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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
1.Przebudowa boiska sportowego w Nawojowej wraz z wykonaniem ogrodzenia, drenażu ze studzienkami chłonnymi, budowa trybun dla widzów oraz budynku gospodarczego do obsługi technicznej obiektów sportowych.
1.2. Przedmiot i zakres robót
1. Roboty ogólnobudowlane,
- Wykonanie boiska sportowego
- Odwodnienie boiska poprzez wykonanie drenażu oraz odwodnienie liniowe.

- Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach .

Całość prac wykonać zgodnie z projektami budowlanymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W trakcie realizacji Zamawiający (inwestor) przewiduje wykonanie robót towarzyszących i robót tymczasowych.
- roboty rozbiórkowe
- zabezpieczenie wykopów 

- wywóz gruzu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zamawiający poda informacje o terenie budowy, o urządzeniach znajdujących się na terenie budowy, o występujących utrudnieniach, o dostępie do sieci wodnej i elektrycznej w protokole przekazania terenu budowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zabezpieczyć niezbędne zaplecze. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługa tychże zaplecz ponosi Wykonawca. 
1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy
Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren bu​dowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wyko​nanie robót, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepi​sów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmias​towego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urzą​dzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stoso​wać się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szcze​gólnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmierne​go hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powo​dowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecz​nych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na terenie budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobo​wiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" spo​rządzoną przez projektanta. „-Plan bioz" należy opracować zgodnie z roz​porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając rów​nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy​konywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgod​nie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożaro​wego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji może zwiększyć zagrożenie pożarowe (w remontowanym obiekcie, zakładzie), niezbędne jest określenie warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy re​alizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba zobowiąza​ny do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ru​chu drogowego w rejonie budowy.
1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy,

2. właściwego składowania mate​riałów i elementów budowlanych,

3. utrzymywania w czystości dróg publicznych i drogi przy terenie budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu i ziemi,

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni
.

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy, a także uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

a) Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych CPV 45212221-1
b) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  CPV 45111200-0
c) Roboty odwadniające  CPV 45232452-5

d) Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej CPV 45232411-6
e) Wznoszenie ogrodzeń CPV 45342000-6

f) Roboty instalacyjne urządzeń oświetlenie zewnętrznego CPV 45316100-6

g) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1

1.13. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji, je​żeli nie są zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy, które wchodzą w za​kres Dokumentacji Przetargowej, jak np.:

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos​tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wy​rób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy​konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu​dowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko​nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga​nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki pro​duktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kate​gorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późno zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy​kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwes​tor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry​wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech​nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolej​ność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser​wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. In​strukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem doku​mentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro​wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro​boty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotech​nicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany. w ce​lu- weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem, częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona​lnego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru, całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór koń​cowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (od​biorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub, grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo​wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu. Przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd​kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty​wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta​cji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót pod​stawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wska​zania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu​dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możli​we do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzg​lędniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych; stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowią​zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed​miotu zamówienia przez zamawiających.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepi​sów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmonto​wania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowo lanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy​robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integra1ną całość użytkową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowa​ne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia​jących prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla​nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgod​ne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicz​nych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestor​skiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu​dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oz​naczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie ok​reślone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wyko​nywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podsta​wę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów po​chodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in​westorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspekto​rem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia in​spekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budow​lanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
1.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy bu​dowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trak​cie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

2.Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak​że o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wy​konawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzo​ru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uz​godnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwo​lić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projekto​wej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowa​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowla​ne lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspek​tora nadzoru inwestorskiego i autora projektu oraz Zamawiającego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiają​cym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez in​spektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawcę wariantowy materiał lub urządzenie powinno posiadać podobne i nie gorsze parametry techniczne
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowo​duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajów robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwes​torskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji urnowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom masy elementów kon​strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzę​tu transportowego.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transpor​tu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organiza​cji robót. 
4.2. Transport pionowy
Wykonawca nie jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego. Środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót na terenie czynnego zakładu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymagania​mi specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projek​towej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu de​cyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki ba​dań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, któ​re maja wpływ na rozważany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bę​dą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzyma​nia robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Zamawiający przewiduje roboty rozbiórkowych określone w przedmiarze robot i w projekcie budowlanym
5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Zamawiający nie przewiduje opracowania projektu zagospodarowania terenu budowy.
5.4. Projekt organizacji budowy
Zamawiający nie przewiduje opracowania Projektu organizacji budowy.

5.5. Projekt technologii i organizacji montażu

Zamawiający nie przewiduje opracowania Projektu technologii i organizacji montażu
5.6. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgod​ne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowa​nych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyj​nej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi nadzoru inwes​torskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowa​nia założonej przez inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji terenu budo​wy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie tere​nu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po​rządku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiąza​ny do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wyma​ganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymagania​mi zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w specyfikacjach, zostaną one ustalo​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektoro​wi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalis​tycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon​kretnych badań.
 6.2. Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz​nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jedno​stkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień​stwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobie​raniu próbek.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymagania​mi norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi in​spektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego ko​pie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kont​roli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie Zamawiającego i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przepro​wadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu​nięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowa​ne, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budowę
b) projekty budowlane

c) dziennik budowy
d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Nor​mą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, prze​chowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
7.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszt, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).Cenę należy obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie Przedmiary robot załączonego do SIWZ. 
Kosztorys ofertowy powinno się  sporządzić wg formuły:

	Nr.

pozycji
	Podstawa kalkulacji-wg.przedmiaru
( np. katalog lub kalk. indywidualna)
	Opis zakresu robót-

(wg. przedmiaru)
	Ilość robot-

(zgodnie z przedmiarem)
	Cena jednostkowa

(z narzutami)

netto
	Cena całkowita

(z narzutami)

netto
kol.4 kol.5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                                                    Razem   netto
	

	                                                                                    Podatek  VAT
	

	                                                                                    Razem  brutto
	


1.2.Kosztorys winien zawierać ponadto:

a)  na stronie tytułowej :zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawki roboczogodziny;

b)  zastosowanych w kalkulacji wysokość – stopę  narzutów kosztorysowych;

c)  cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową brutto.

d)  tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót” w tym kwalifikacji CPV.

e)  w kolumnie 2 przedmiaru robót podano tylko dla celów ustalenia metody  i technologii wykonania podstawy wyceny, wiążą one oferentów tylko w tym zakresie. Nie stanowią natomiast bazy normatywnej, która jest indywidualna dla każdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyjnego i usprzętowienia wykonawcy robót. Zamawiający zastrzega możliwość zażądania od wykonawcy, z którym będzie zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu ofertowego wg. cen netto oraz wg  kalkulacji szczegółowej.

Cena musi być podana w złotych polskich  (PLN), cyfrowo i słownie.
1.3. Użyte w  Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jako wskazówkami co do wymagań parametrów technicznych i jakościowych. W przypadku proponowania przez Wykonawcę innych materiałów, armatury lub urządzeń  należy załączyć tabelę zawierającą ich wykaz wraz z określeniem parametrów technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych- zgodnie z wymaganiami określonymi w Projekcie Budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub zamienne pod warunkiem zachowania parametrów techniczno-użytkowych określonych w Dokumentacji przetargowej.
1.4.Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykona​nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze​gółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykona​nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed​nostek przedmiarowych robót podstawowych. Dalszy podział przed​miaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je​żeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa​dectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego re​alizacją umowy.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbio​rem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywa​nia. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry​ciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapo​wy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych / w zależności od potrzeby/, instala​cji i urządzeń technicznych.

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.
9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ule​gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko​nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu​alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
9.3.Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewo​dów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.

Próby instalacji i urządzeń technicz​nych, np. 
a) instalacje zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, drenaż.
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady od​bioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach tech​nicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.

9.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifiku​jące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga​nizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpi​sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
9.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego ​w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran​cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
9.6. Odbiór po okresie rękojmi
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przy​gotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od​bioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po​twierdzenia usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

9.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia​łych w okresie gwarancyjnym.

9.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania dokumentacji powykonawczej.
9.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygoto​wać następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu​dowlanego z warunkami zgłoszenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn​ku lub lokalu,


2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawo​we specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi  i  Programem zapewnienia ja​kości,

5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ule​gających zakryciu,


6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia​łów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze spe​cyfikacjami technicznymi i  Programem zapewnienia jakości,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, np. przełożenie instalacji oraz protokoły odbioru,
8) dokumentacja powykonawcza,

9) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10. ROZLICZENIE ROBÓT

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także określić sposób rozliczania robót tymczasowych.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świa​dectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez in​spektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akcep​towane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawar​te w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określo​ne w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Dokumentacja projektowa
1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektów budowlanych, specyfikację techniczną i przedmiar robót
11.2. Akty prawne
Akty prawne – rozporządzenia
1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kariograficznych obowiązują​cych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
 2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oce​ny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz .U. Nr 209, poz. 1779).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia pol​skich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat tech​nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.40l).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do​


tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez. właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).
8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro​jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo​nalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowe​go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
11.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporzą​dzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze​nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
12.Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Warszawa 2005 r. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz.
Początek formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Ogólne informacje:
a) Zamawiający zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonać wizji w terenie, w którym prowadzona będzie inwestycja;
b) Wszystkie niejasności wykonania robót inwestycyjnych winny być wyjaśnione z inwestorem przed złożeniem oferty;
c) Sprawdzić przedmiary robót.
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