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Załącznik nr 3

U M O W A  Nr  IRB.272. …. .
zawarta w dniu  ................... roku pomiędzy Gminą Nawojowa, zwaną  dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  za którą działa:

Wójt  Gminy  dr  inż.  STANISŁAW  KIEŁBASA
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  mgr  ELŻBIETY  SZCZEPANIAK
a  ................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

zwanej dalej „WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje ................................................................, o następującej treści:

§ 1.

I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą złożoną w dniu ................ i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie tj.: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Popardowa w Gminie Nawojowa”.
II. Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z zasilaniem nn w miejscowości Popardowa w gminie Nawojowa w zakresie:

- sieć kanalizacji sanitarnej 





rurociąg grawitacyjny
PVC „S” lite Ø 160x4,7
długości   91,0 m;




rurociąg grawitacyjny
PVC „S” lite Ø 200x5,9
długości 242,0 m;




rurociąg tłoczny
PE100 SDR17 Ø 90

długości 163,0 m;

- sieć wodociągowa 




rurociąg z rur PE100 RC SDR11 PN16 Ø 90
długości 375,50 m;




rurociąg z rur PE100 RC SDR11 PN16 Ø 63
długości 17,50 m;

III. Do Wykonawcy należeć będzie również w szczególności:

A) pełna obsługa geodezyjna wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci wg zaprojektowanych tras sporządzonej w trzech kompletach w skali 1:500 na mapach sekcyjnych z naniesionymi numerami działek, oznaczeniami studzienek, wysokościami dna studzienki i góry studzienki, długościami rurociągów, skrzyżowaniami wraz z informacją o sposobie zabezpieczenia skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą techniczną, przekroczeń przez rzekę Kamienica Nawojowska i potok Margoń wraz z potwierdzeniem złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu do zaklauzulowania,

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed odbiorem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą sieć wraz z uzbrojeniem, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej min. w 3 egzemplarzach, oraz całość w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować teren działek, na których wykonano prace. W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej.

Odpowiednią ilość w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na w/w cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Zamawiającemu

B) Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych.

Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych w danym miejscu (na danym obszarze), Wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji pasa prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (t.j. między innymi ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) mogących zostać naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również kładki dla pieszych, nawierzchni drogowych, (dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku prowadzonych robót, a także dróg, po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej dokumentacji fotograficznej i/lub wideo. Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej charakterystycznych punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych przewidzianych umową, a których późniejsze odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia ich charakterystycznych punktów w terenie. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego zaniechania obciążać będą Wykonawcę robót. Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny kontraktowej. Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę w/w zobowiązań, zostaną przekazane Inspektorowi Nadzoru przed planowanym rozpoczęciem robót w danym miejscu, w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD zawierającym również ewentualną dokumentacją wideo. Inspektor Nadzoru, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 

C) dopełnienia wszelkich formalności niezbędnych do przejęcia do administrowania przez Spółkę Sądeckie Wodociągi,

D) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do siwz. 

E) dopełnienie formalności dotyczących budowy wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

F) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu operacji ze środków PROW 2007 – 2013.

G) Dokumenty do odbioru końcowego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.
Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.
Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

3.
Protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru robót elektrycznych wraz przyłączem kablowym elektroenergetycznym.
4.
Dzienniki budowy (oryginały).

5.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

6.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej.

7.
Protokoły przekazania terenu, w tym protokół odbioru robót wykonanych w pasie drogi publicznej przez zarządcę drogi oraz protokoły odbioru przejść sieciami przez rzekę Kamienica Nawojowska i potok Margoń przez ich zarządców.
8.
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

9.
Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

10.
Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

11.
Oświadczenie kierownika budowy o:

a)
wykonaniu całego zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

b)
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie  korzystania z drogi i sąsiadujących nieruchomości, potwierdzone pisemne przez właściciela posesji 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi normami (PN, EN-PN).

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 12 czerwca 2015 roku.
§ 2.

Strony ustalają, że Wykonawca wykona prace z najwyższą starannością i zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 3.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:........................... złotych netto /słownie: ……………………………………………………………………… / oraz należny podatek VAT  ………………… zł. 

Łączny koszt wynosi ………………. złotych /słownie ……………………………………../

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacja projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.
§ 4.

1. W przypadku powierzenia części zadania podwykonawcom Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Umowa z Podwykonawcą powinna określać: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury Podwykonawcy, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) że Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,

4) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót, 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego.

5.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

6. 
Zamawiający jest uprawniony zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do przedłożonego projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagań w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (zmiany umowy) – w przypadku ich nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie 3 dni – Zamawiający wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 dni do ww. umowy, która została mu przedłożona.     

8. 
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, Podwykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

9.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

10. 
Wykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

11. 
Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

12. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Oświadczenia należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.  

13. 
Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

14. 
Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
§ 5.

Strony postanawiają, że:
a) odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego niniejszą umową nastąpi jednorazowo; 

b) odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zakresu przedmiotu umowy i po dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, 

c) Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty prac wykonanych nie zadowalająco pod względem jakościowym lub w przypadku nie przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów odpowiednio do zakresu robót;

d) przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami próby i badania techniczne, z których sporządzi stosowne protokoły,

e) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej dołączając dokumenty wymienione wyżej,
f) Odbiór robót, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego;

g) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

h) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

i) Strony postanawiają, że ze wszystkich czynności odbioru będzie spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w odbiorze wad i usterek.

§ 6.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się jednorazowo, fakturą końcową za faktycznie zrealizowane roboty, wystawioną po odbiorze robót.

2. Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru końcowego wykonania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, podpisany przez komisję.

3. Wykonawca przedłoży fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania protokółu końcowego wraz z wymaganymi dokumentami. 

4. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury końcowej należnych mu kar umownych.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.  

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. 

10. Wykonawca uwagi dot. bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgłasza Zamawiającemu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o tym fakcie. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a.
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b.
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c.
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................................................... 

2. Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
§ 8.

1. Strony ustalają, że na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres…………miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy) od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego wydanego Zamawiającemu nie później niż w momencie zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom z tytułu rękojmi za wady.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres …... miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad jakie wystąpią w okresie trwania rękojmi / bez względu na wysokość związanych z tym kosztów / oraz do nadzorowania usuwania tych wad.

8. O wykryciu wady w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.

9. Usunięcie wady wymaga protokolarnego odebrania przez Zamawiającego.

10. Wykonawca najpóźniej dniu podpisania umowy, wpłaci Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 7%  wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 3 umowy tj………………….. złotych …………………………………… w formie: ………………………………..

11. Zamawiający przechowa otrzymane zabezpieczenie wg poniższego podziału:

a) zwolnienie 70% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;

b) zwolnienie 30% kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni od daty upływu ….. miesięcznego okresu rękojmi za wady.
§ 9.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia przedmiotu umowy w terminach umownych. W takim przypadku stosuje się § 10 ust 3.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. W tym przypadku Zamawiający zapłaci jedynie za wykonane prace potwierdzone protokołem.
§ 10.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom będą przysługiwać kary w następujących przypadkach i wysokościach:

1. W przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości Umowy,

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy,

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

5. W przypadku gdy szkoda, spowodowana nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy, przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

6. Za uchybienia w umowach z podwykonawcami i ich nieusunięcie po uprzednim pisemnym wezwaniu ustala się następujące kary:

a) w wysokości 1 % wartości umowy za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) w wysokości 2 % wartości umowy za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom;

c) w wysokości 1 % wartości umowy za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcom

§ 11.

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, kopii umowy, jej zmian, w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy w tej treści;

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

c)  zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż., oraz zapewnieniem dostępu do mediów niezbędnych do prowadzenia budowy;    

d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego  i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą); 

f) oczyszczenie terenu po placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną przebudową;

g) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości;

h) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów powstałych w związku z realizacją zadania i ich wywóz;

i) pełnego zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy;

j) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich;

k) wyłączenia ruchu ciągu pieszych i jezdnych, wraz z zabezpieczeniem dostępu do czynnych obiektów, oznakowanie terenu budowy;

l) informowania, w formie pisemnej, Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde jego żądanie oraz przedstawiania sprawozdań wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy;

m) stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.
§ 14.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót.
b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, (w szczególności choroba, wypadki losowe).

§ 15.

Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  
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