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I  WYMAGANIA  OGÓLNE 
1  WSTĘP 
1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych obj ętych  ST   
W  rozdziale omówiono  wymagania ogólne  wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych   w  SST  
dla  zadania wznoszenia   budynku zaplecza placu rekreacyjno-sportowego i zadaszenia miejsca 
grillowania w śeleźnikowej Małej, działka nr 13  
ST  dotyczy robót  ujętych w projektach architektonicznym i  konstrukcyjnym.  Nie  obejmuje robót  
związanych z  realizacją sieci i  instalacji sanitarnych elektrycznych  i teletechnicznych itd. 
1, 2  Informacja  o  terenie  budowy 
Teren lokalizacji znajduje się w miejscowości śeleźnikowa Mała, działka nr 13. Teren płaski z 
dostępem z drogi publicznej. 
1, 3  Prace    towarzysz ące  i tymczasowe  
-     geodezyjne   wytyczanie  , nadzór  geologiczny 
- zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja   
      placu  budowy 
- działania  ochronne  :ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  
      ochrona   przeciwpoŜarowa , ochrona  własności   publicznej i  prywatnej ,  
      spełnienie  wymogów  BHP , ochrona  i    utrzymanie robót 
- zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych,  
      wykopów  
- kontrola  jakości  ,  pobieranie  próbek   
- badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych 
- badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego  ,  obmiar  robót 
- inwentaryzacja  powykonawcza 
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , 
Ŝe  są    włączone  w  cenę  umowy .   
1,4   Określenia  podstawowe  
1,4,1  obiekcie budowlanym  - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 
 c)   obiekt małej architektury; 
1,4,2   budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1,4,3   obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,   huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1,4,5. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1,4,6  robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7  urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1,4,8  terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1,4,9  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych. 
1,4,10 pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 
1,4,11  dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i  opisy  słuŜące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.12 dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1,4,13  aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1,4,14  właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
 1,4,15  wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1,4,16  organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1,4,17 obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1,4,18 opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1,4,19  drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 1,4,20   dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
 1,4,21   kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 1,4,22    rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
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robót w formie  wyliczeń,   szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1,4,23 laboratorium naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1,4,24 materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 1,4,25 odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1,4,27  projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1,4,28  rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1,4,29 przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  
podstaw  ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskaza-nie  szczegółowych    specyfikacji  
technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  
jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych  . 
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do  
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  
scalania  robót. 
1,4,31 części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć części obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1,4,32 ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -naleŜy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  
określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  
Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
1,4,34 inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje  
w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót 
, bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,   badaniu  i  
odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,  jak   równieŜ  przy  odbiorze gotowego  elementu 
.1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  
urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność czynności 
obsługi , przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  
uŜytkowanie. Instrukcja  techniczna obsługi ( eksploatacji) jest  równieŜ składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu  budowlanego. 
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  
(CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy  
europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania 
tych  organizacji . 
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i robót  
budowlanych  ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika głównego 
oraz słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003 stosowanie kodów CPV do określenia  przedmiotu 
zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw Członkowskich UE.  Stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003. W  Polsce obowiązuje  od 01. 05 2004r. 
1,5  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy   
Zamawiający, w  terminie  określonym  w  dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów ,  przekaŜe  dziennik  budowy, dokumentację  
projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania i odbioru  robót  budowlanych.  
Na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca   odtworzy i 
utrwali na własny koszt . 
1,5,2   Dokumentacja projektowa  
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez  Zamawiającego, 
- sporządzoną przez  Wykonawcę. 
1,5,3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku  
rozbieŜności  w  ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aŜ  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i  
będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym :  ogrodzenie,  poręcze  , 
oświetlenie , sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony  robót,  
wygody społeczności i innych . Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega  odrębnej  zapłacie  
i  przyjmuje  się , Ŝe  jest   włączony  w  cenę  umowy .   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia  podzie-mne , takie  
jak  rurociągi ,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich władz będących właścicielami  tych  
urządzeń  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji .  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem   tych  instalacji   w 
czasie trwania  budowy. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji   Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane władze   i  będzie z  nimi  
współpracował  dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw .   
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji  
na powierzchni  ziemi i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  
przez  Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabe-zpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel  wykonawcy . 
1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska  naturalnego. 
W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie: 
a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej  
b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na trenie i  wokół  terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a wynikających  ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . 

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na : 
1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej, 
2) środki  ostroŜności  i zabezpieczenia  przed 
a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub 
      substancjami toksycznymi 
b) w szczególności  zabrania  się rozsączania  i  wprowadzania  do  gruntu  
      jakichkolwiek   substancji  szkodliwych   i zanieczyszczeń 
c)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami 
d)...moŜliwością  powstania  poŜaru. 
1,5,6   Warunki  bezpiecze ństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpiecze- ństwa i 
higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich 
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wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymy-wał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ  dla  ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń- stwa  publicznego . Uznaje  się  Ŝe  
wszelkie  koszty związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione  w cenie  umownej . 
1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót  
Wykonawca będzie  odpowiedzialny   za ochronę robót  i za   wszelkie materiały  i  urządzenia  
uŜywane do robót  od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego. 
1,5,8  Stosowanie  si ę   do prawa i innych  przepisów   
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i  
Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  
higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych  
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie  
materiałów  z  jakichkolwiek   złóŜ  miejscowych , włączając  w  to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i  jest zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  
rozpoczęciem  eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  laboratoryjnych 
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  
nadzoru . 
Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  
materiałów  z  jakiegokolwiek  złoŜa . 
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba Ŝe postanowienia ogólne  lub szczegółowe  
warunków  umowy stanowią  inaczej. 
 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i   
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub  innych  miejsc  wskazanych w  
dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  
wskazań  Inspektora  nadzoru.  
Z  wyjątkiem uzyskania na to  pisemnej  zgody Inspektora  nadzoru Wykonawca  nie  będzie  
prowadzić  Ŝadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione  
w  dokumentach  umowy . 
Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  w 
gminie Łososina  Dolna.  
Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne  
do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i  
były dostępne do kontroli przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  
jakościowym  zostaną  przez wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złoŜone  w  miejscu 
wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .   
KaŜdy rodzaj  robót ,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie zaakceptowane   materiały  
Wykonawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem 
2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  
Wykonawca  zapewni , aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne  
do robót    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości do 
robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w  
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza terenem  budowy  w  miejscach  
zorganizowanych  przez  Wykonawcę   
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2.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2,5  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  moŜliwość  zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasada-mi 
określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub 
SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5  WYKONYWANIE  ROBÓT 
5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje : 
-  projekt  zagospodarowania   placu  budowy,  który  powinien  składać się z  części     
   opisowej  i  graficznej   
-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz) 
-  projekt organizacji  budowy   
5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5,2,1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu 
wszystkich elementów  robót  określonych w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie 
przez Inspektora  nadzoru . 
5,2,2  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę w  wytyczeniu i  
wykonywaniu  robót zostaną,  jeŜeli wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą  
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w 
SST  , a takŜe w  normach  i  wytycznych . 
5,2,4  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez  
Wykonawcę nie  później niŜ  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania  robót . 
Skutki  finansowe z  tytułu wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca . 
6  . KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT   
6,1  Program zapewnienia jako ści  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzo- ny 
sposób  wykonania  robót, moŜliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
      wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
      własnego lub laboratorium, któremu  Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie    
      badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  
sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 

      Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne, 
-     rodzaje  i ilości  środków  transportu  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,    
      legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6, 2  Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji.  Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3    Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6. 4    Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6 . 5  Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6. 7  Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
°    Polską Normą lub 
°    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
°    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
°    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
°    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  
     harmonogramów robót, 
°    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
°    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  
     przerw w robotach, 
°    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
°    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
°    zgłoszenie i daty odbiorów robót   zanikających i ulegających zakryciu,  
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
°     wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
°    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają-   
     cych ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
°    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w  
     dokumentacji  projektowej, 
°    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  
     w trakcie wykonywania robót, 
°     dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
°     dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-  
      dzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
° wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je    
      przeprowadzał 
°     inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)   operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7,1    Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru 
będą pisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7, 2      Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
      Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  projektowej i  
przedmiarze robót . 
7.3       Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7,4       Wagi i zasady wdra Ŝania 
Wykonawca  o ile  zajdzie  taka  konieczność  dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  O  
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru , 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi 
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających 
4. protokoły  odbiorów  częściowych 
5.    recepty i ustalenia technologiczne, 
6.    dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  
       SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
      certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia  
       jakości (PZJ), 
9.    rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły 
       odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
       powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór po  upływie  r ękojmi   i   gwarancji 
Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem  wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji . 
Odbiór po upływie   rękojmi   i  gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”. 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9,1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie  uwzględniać  
wszystkie  czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej  
roboty  w  SST  i w dokumentacji  projektowej. 
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 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 
° robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
°   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-  
    alnych ubytków i transportu na teren budowy, 
° wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
° koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
°   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
10  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10,1   Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.1229, 
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z  
2004 r. Nr 204 poz.2086). 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpoŜarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 
1229 
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm. 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.) 
10,2  Rozporz ądzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniające rozporządzenie  w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE 
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upowaŜnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , 
zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. -  w sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia 
.(Dz.U.Nr120,poz1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  robót  
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno uŜytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041) 
II  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH W  
ZAKRESIE   PRZYGOTOWANIA   TERENU  POD  BUDOW Ę  I  ROBOTY  ZIEMNE 
1      WSTĘP  
1,1  Przedmiot robót   budowlanych obj ętych  SST   
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  są  wymagania wykonania i odbioru robót:  
przygotowanie  terenu  pod  budowę kod CPV 45100000-8   i  roboty   ziemne  kod  CPV 451112000  
1,2   Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty , których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót przygotowanie  terenu  pod  budowę   i  roboty   ziemne  
°     przygotowanie  terenu 
°     wykonanie  wykopów w  gruntach  klasy 3 -  4 
°     pozyskiwanie gruntu z ukopu  lub dokopu  
°     zasypki  fundamentów 
1, 3   Przygotowanie  terenu   
Teren budowy znajduje się w miejscowości  śeleźnikowa Mała, działka nr 13. Dojazd z drogi gminnej.  
Projektowany obiekt będzie wyposaŜony w instalacje z wykorzystaniem istniejącego uzbrojenia ; 
1,4   Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7 . 
1,4,1 Głębokość  wykopu  -  róŜnica rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych  
         po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi  urodzajnej 
1,4,2  Wykop   płytki  - wykop,  którego  głębokość   jest  mniejsza niŜ  1m 
1,4,3  Wykop  średni -  wykop, którego  głębokość jest zawarta w granicach 1 –3m 
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1,4,4  Wykop  głęboki   -  wykop  , którego  głębokość  przekracza 3,0m 
1,4,5  Ukop   -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów ,  
 połoŜony w  obrębie obiektu  kubaturowego 
1,4,6  Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu   fundamentowego  lub  
wykonania  nasypów ,  połoŜone  poza  placem  budowy 
1,4,7  Odkład    -  miejsce    wbudowania  lub  składowania  (  odwiezienia)  gruntów 
pozyskanych  w czasie  wykonywania wykopów , a  nie  wykorzystanych do  budowy obiektu oraz  
innych  prac  związanych  z  tym  obiektem . 
1,4,8  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia , określona  wg.  
wzoru 
1,4,9  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -   wielkość  charakteryzująca  stan   
 zagęszczenia  gruntu  określona  wg. wzoru :    Is  = pd/pds.     gdzie : 
    pd   -  gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego gruntu  (Mg/m3 ) 
 pds. -  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotności    
 optymalnej  ,  określona  w  normalnej próbie Proctora  zgodnie  z PN – B- 04481,  
 słuŜąca  do oceny zagęszczenia  gruntu  w   robotach ziemnych, badana  zgodnie  
 z  normą  BN–77/8931–12(Mg/m

3) 
1,4,10  Wskaźnik  róŜnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  
 gruntów niespoistych , określona  wg wzoru  U =  d60 / d10   gdzie : 
           d60  -  średnica  oczek  sita  ,  przez  które  przechodzi  60 % gruntu ( mm ) 
           d10  -  średnica  oczek , przez  które   przechodzi  10 %  gruntu ( mm) 
1,4,11   Pozostałe  określenia  podstawowe   i  definicję  wynikające  z  polskich   
norm  przepisów  i literatury   technicznej  odnoszące  się  do  ogólnych  wymagań .    
1,5  Ogólne  wymagania  dotycz ące robót  ziemnych    
Posadowienie  obiektu  przewidziano  bezpośrednie  za  pomocą  Ŝelbetowych ław  i  stóp  
fundamentowych . Z uwagi na brak moŜliwości posadowienia  w obrębie  jednej warstwy 
geotechnicznej ,  posadowienie nastąpi  w  obrębie V  i VI  warstw geotechnicznych tj. zwietrzeliny 
łupka i piaskowca  o barwie popielatej i brązowo szarej  warstwy V ,  która przechodzi w podłoŜe 
skalne  łupkowo- piaskowcowe warstwy   VI – dotyczy  to środkowej części  segmentu szkoły oraz sali  
gimnastycznej.  Problem   stanowi posadowienie  dolnego segmentu gdzie  warstwa  nośna   V i VI 
znajdują się na dość  znacznej głębokości . Aby zejść do tych warstw naleŜałoby jeszcze głębiej zejść  
z posadowieniem  całości obiektu , dlatego teŜ  wybrano  rozwiązanie  płytkiego posadowienia w 
obrębie warstw I I –IV  oraz lokalnej wymiany gruntu w przypadku wystąpienia gruntu słabonośnego - 
na  zagęszczoną  warstwami  30-50cm  podsypkę Ŝwirowo piaskową . Odnośnie posadowienia tej 
części szczególnie  zalecana jest konsultacja  i nadzór geologa  w  trakcie prowadzenia wykopów  
dotyczy zwłaszcza podjęcia decyzji o wymianie gruntu. 
Prace  w bezpośrednim  sąsiedztwie  budynku istniejącej szkoły przy pełnym zabezpieczeniu ściany 
budynku i ściany wykopu  za pomocą systemowego deskowania odpowiedniego  dla tej sytuacji. 
Wykopy wykonywać w porze  suchej . Nie  naleŜy  dopuszczać  do  nawodnienia  gruntów  w  
wykopach  wodami opadowymi i gruntowymi  dno wykopu zabezpieczać  warstwą   chudego  betonu. 
Odbioru wykopów  fundamentowych dokonać z udziałem geologa autora 
opracowania geologicznego . W przypadku wystąpienia  warunków  odbiegających  od załoŜonych 
naleŜy wezwać projektanta.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość wykonania  robót  ziemnych oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  
części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .   
2    MATERIAŁY  
2,1  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  złóŜ  miejscowych , włączając  w  źródła  wskazane  przez  
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed  
rozpoczęciem  eksploatacji złoŜa. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z 
badań  terenowych  i  laboratoryjnych oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  
do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru . Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakiegokolwiek  złoŜa . Wykonawca poniesie 
wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty  związane  z  
dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba Ŝe postanowienia ogólne  lub szczegółowe  warunków  
umowy stanowią  inaczej. Humus  i   nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  
w  hałdę  i   wykorzystane przy zasypce i rekultywacji  terenu po ukończeniu  robót. JeŜeli  grunty  
przydatne ,  uzyskane przy  wykonaniu  wykopów  , nie  będąc  nadmiarem objętości robót  ziemnych ,  
zostały za  zgoda  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę poza  teren  budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany   do  dostarczenia  równowaŜnej  objętości  gruntów  przydatnych ze  
źródeł   własnych , zaakceptowanych przez  inspektora   nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt3 
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Wykonawca  przystępujący  do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się  moŜliwością  
korzystania z  następującego  sprzętu do : 
°  odspajania   i  wydobywania   gruntów (  narzędzia  mechaniczne  ,  koparki , ładowarki itp.) 
°   jednoczesnego   wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (  spycharki   
zgarniarki , równiarki  itp.)   
°   transportu  mas  ziemnych( samochody wywrotki  ,  samochody  skrzyniowe  
°   sprzęt  do  zagęszczania ( walce  ,  ubijaki , płyty wibracyjne itp.)    
4. TRANSPORT 
Ogólne  wymagania dotyczące  transportu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt4 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii 
gruntu   ,  jego objętości ,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości   transportu 
.Wydajność  środków  transportowych  powinna być dostosowana  do  wydajności  sprzętu  
stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu. 
Zwiększenie  odległości   transportu  ponad  wartości  zatwierdzone nie moŜe  być podstawą  roszczeń  
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport ,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  
zostały wcześniej  zaakceptowane  na  piśmie  przez Inspektora  nadzoru. 
5 WYKONYWANIE  ROBÓT 
5,1   Wykop , wytyczenie  budynku 
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektu  zasadnicze  linie   budynku i  krawędzi  
wykopów  powinny być wytyczone na  ławach  ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych  linii  na  ławach powinno  być  sprawdzane  
przez  nadzór  techniczny  Inwestora i   potwierdzone  zapisem  w  dzienniku  budowy .  Odbiór  dna  
wykopu  dokonany  przez  geologa  równieŜ potwierdzony  zapisem  w  dzienniku  budowy. 
Kontury  robót  ziemnych pod  fundamenty  lub  wykopy ulegające  późniejszemu  zasypaniu naleŜy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych. 
RóŜnice  w  stosunku do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie powinny  przekraczać +1 cm 
i  –3 cm. 
5,1,2  Zabezpieczenie skarp wykopów 
JeŜeli  w  dokumentacji   wykonawczej  nie  określono inaczej  dopuszcza  się  stosowanie  
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
°     w  gruntach  spoistych     2 :1 
°     w  gruntach małospoistych  i  słabych  gruntach spoistych  1 : 1,25 
°     w  gruntach  sypkich  1 : 1,5 
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu powinny  być stosowane  
następujące  zabezpieczenia: 
°     w  pasie terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  
      równej 3 – krotnej głębokości   powinna  być wolna  od  nasypów  i  materiałów ,   
      oraz  mieć  spadki  umoŜliwiające  odpływ  wód  opadowych . 
°     naruszenie stanu  naturalnego  skarpy np. rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno być  
usuwane z  zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
°     stan  skarp  naleŜy  okresowo sprawdzać w  zaleŜności od  występowania 

niekorzystnych  czynników  
5,1,3  Odwodnienia  robót  ziemnych i wykopów  
Wykonawca  powinien  o ile  zajdzie  taka  konieczność   zastosować   urządzenia , które zapewnią  
odprowadzenie  wód  gruntowych   i  opadowych   poza  obszar  robót  ziemnych , tak  aby  
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i nawodnieniem . Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  
wykonywania  wykopów aby  powierzchniom  gruntu  nadawać w  całym okresie  trwania  robót  spadki 
zapewniające  prawidłowe odwodnienie .  JeŜeli  w  skutek  zaniedbania Wykonawcy , grunty ulegną  
nawodnieniu   powodującym ich długotrwałą nieprzydatność  , Wykonawca ma  obowiązek usunięcia 
tych  gruntów  i  zastąpienia ich gruntami  przydatnymi na własny  koszt .   
Technologia wykopu musi  umoŜliwić  jego prawidłowe  odwodnienie w całym okresie  trwania  robót  
ziemnych . 
Odprowadzenie  wód  do   istniejących cieków itp. musi  być  poprzedzona uzgodnieniem  z  
odpowiednimi  instytucjami .  NaleŜy  zachować  odpowiedni  spadek  podłuŜnych  rowków  
odwadniających 1-2 %,  umoŜliwiających  szybki  odpływ  wód z  wykopu. Wody  gruntowe  i opadowe  
naleŜy   odprowadzić  poza teren pasa robót  ziemnych . 
5,1,4  Tolerancja  wykonania wykopu 
Dopuszczalne  odchyłki  w wykonaniu  wykopów    wynoszą+1 cm i  –3 cm.  Wykopy  powinny  być  
wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu . W przypadku  posadowienia  w  obrębie 
warstwy I I  tj   
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej  przewidzianego poziomu  a  zwłaszcza  poniŜej  poziomu 
projektowanego  posadowienia  naleŜy   porozumieć   się  z  Inwestorem   celem  podjęcia 
odpowiednich  decyzji  .  
5,2   Zasypki   
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Wykonawca  moŜe  przystąpić  do   zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  
nadzoru  co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy . 
Warunki wykonania  zasypek : 
- zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu   
      przewidzianych  w  nim  robót  
-     przed  rozpoczęciem   zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone 
      z  odpadków  materiałów  budowlanych  i  śmieci . 
- układanie  i zagęszczanie  gruntów  powinno  być wykonane  warstwami o   grubości 0,25m przy 

stosowaniu  ubijaków  ręcznych, lub 0,5m przy ubijaniu  ubijakami   obrotowo  -udarowymi lub 
0,4m przy  zagęszczaniu  urządzeniami  wibracyjnymi 

5,3 Podkłady  pod  posadzki 
Warunki wykonania  podkładu  pod  posadzki :    
-  układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio przed  wykonaniem  posadzki 
- przed  rozpoczęciem  układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  

budowlanych. 
- Układanie podkładu naleŜy prowadzić równomiernie na całej powierzchni  warstwami  grubości  10 

cm 
-  wskaźnik  zagęszczenia podkładu   nie  powinien  być  mniejszy   niŜ  Is =  0,98 wg. próby  normowej  
Proctora .  
6   KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT   
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części   I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt6 
6,1   Wykopy  i wytyczenie 
Na  czas  trwania wykopów  naleŜy  ustanowić  stały  nadzór  geodezyjny oraz  geologiczny .  
Poszczególne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez Geodetę ,  Geologa  i  
Inspektora nadzoru . 
Sprawdzenie  i  kontrola    w  czasie  wykonywania robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny  
obejmować : 
- zgodność  wykonania  robót  z  dokumentacją  
- prawidłowość  wytyczenia  w  terenie 
- rodzaj i  stan  gruntu  w  podłoŜu 
- wymiary  wykopów 
- zabezpieczenie   i  odwodnienie  wykopów. 
6,2    Zasypki   
Sprawdzeniu podlega : 
-      stan wykopów  przed  zasypaniem 
-  materiały do  zasypki 
-  grubość  i  równomierność  warstw  zasypki 
-  sposób  i  jakość zagęszczania , 
6,3    Podkłady pod  posadzki 
Sprawdzeniu podlega : 
- materiał  uŜyty  na  podkład  pod  posadzki 
- grubość  i równomierność  warstw  podkładu pod  posadzki . 
- sposób i  jakość  zagęszczanie  podkładu 
7     OBMIAR ROBÓT 
7,1    Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt 7  . Obmiar robót   będzie   określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  
zgodnie  z dokumentacją projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
8 ODBIÓR  ROBOT  
Ogólne  zasady odbioru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod CPV 45000000 –7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robót objętych niniejsza specyfikacją   podlegają  
zasadom  odbioru  robót  zanikających 
8,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SS T  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
9     PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 9.  
9, 1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
9,1,1  Wykopy    [  m3] 
- wyznaczenie  zarysu   
- odspojenie  gruntu  ze  złoŜeniem  na  odkład   lub  załadowaniem  na  samochody  i odwiezienie  

na  wskazane  przez  Inwestora  miejsce 
- odwodnienie  i utrzymanie  wykopu 
9,1,2  Zasypki  [  m3] 
-     dostarczenie  materiału  



 

 18 

- zasypanie  , zgęszczenie , wyrównanie  terenu 
9,1,3  Podkłady    [  m3] 
-     dostarczenie  materiału  
- uformowanie zgęszczenie podkładu  wyrównanie   powierzchni 
9,1,4  Transport  
- załadowanie  gruntu  na  środki  transportu 
- przewóz na wskazaną odległość , 
- wyładunek z  rozplantowaniem 
- utrzymanie  dróg  na  terenie  budowy  i  na  zwałce 
10  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10,1  Normy 
1.    PN –B –02480  Grunty  budowlane . Określenia. Symbole. Podział  gruntów. 
2.  PN - B- 04452  Grunty  budowlane .  Badania  polowe. 
3.    PN – B–04481 Grunty  budowlane .  Badania  próbek  gruntów 
4.    PN – B - 04493   Grunty  budowlane . Oznaczenie  kapilarności  biernej 
5.    BN- 77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu. 
6.  PN –B –06050 .  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie     
       wykonywania  i  badania  przy  odbiorze. 
III  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓ T  BUDO-      
WLANYCH  W  ZAKRESIE WZNOSZENIA   
WSTĘP 
1,1  Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji  są roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynku zaplecza placu 
rekreacyjno-sportowego  oraz zadaszenia grilla w śeleźnikowej Małej, działka nr 13.  
1,2  Zakres robót  obj ętych  specyfikacj ą  
Specyfikację  podzielono  na  części 
•    Roboty  zbrojarskie 
•    Betonowanie 
•    Roboty  murowe 
•    Konstrukcje drewniane 
2. ROBOTY  ZBROJARSKIE 
2,1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty , których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod  CPV  betonowanie   ,  kod 45262310  przygotowanie  i  montaŜ zbrojenia  
czyli  : 
°    przygotowanie zbrojenia 
°    montaŜ zbrojenia 
°    kontrola jakości  robót  i  materiałów  
2,2  Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7. 
Pręty  stalowe  wiotkie     -  pręty  stalowe  o  przekroju  kołowym  Ŝebrowane o  średnicy  do 40 mm. 
Zbrojenie nie  spr ęŜające  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie wprowadzające  do  niej  napręŜeń  
w  sposób  czynny. 
2,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7. 
2,4   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7. 
2,4,1   Stal  zbrojeniowa  asortyment   
Do  zbrojenia  konstrukcji   Ŝelbetowych  zastosowano  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  stale  
gatunku B 500SP  EPSTAL  wg. PN- H 93220:2006, klasa C według Eurokod 2  , Klasa A I I I N 
według PN-B 03264:2002  
2,4,1,1   Właściwo ści  mechaniczne  i  technologiczne stali  zbrojenio wej 
Pręty  Ŝebrowane  ze  stali  gatunku  EPSTAL  ( B500SP), o następujących  parametrach : 
- średnica  pręta                                          # 8 - #32 
- granica  plastyczności fyk (min) w M Pa  500 
- wytrzymałość  na  rozciąganie ftk ( min) w M Pa         575 
- wydłuŜenie  ( min) w %   8 
- zginanie do kąta 1800                              brak pęknięć i rys  w  złączu 
Powierzchnia walcówki  i  prętów  powinna  być bez  pęknięć , pęcherzy i naderwań.  Na  powierzchni 
czołowej  prętów niedopuszczalne są  jamy usadowe, rozwarstwienia  , pęknięcia  , widoczne  gołym  
okiem . 
2.4.1.2  Wymagania  przy  odbiorze 
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Pręty  stalowe do zbrojenia    betonu  powinny   odpowiadać  wymaganiom  normy 
PN EN 10080:2007, PN-H-93220:2006  , Eurokod 2 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie partia  prętów musi  być  zaopatrzona  w  atest, w  którym  
mają  być podane : 
- nazwa  wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu   
- numer wytopu  lub  numer   partii 
- wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według 
      analizy wytopowej 
- masa  partii 
- rodzaj  obróbki  cieplnej 
Na  przywieszkach metalowych przymocowanych  do  kaŜdej  wiązki  prętów 
lub  kręgu prętów ( po dwie  do  kaŜdej  wiązki) muszą  znajdować  się  następujące 
informacje : 
- znak  wytwórcy 
- średnica  nominalna 
- znak  stali 
- numer  wytopu lub  numer   partii 
- znak obróbki  cieplnej 
2.4,2 Drut  monta Ŝowy 
Do  montaŜu  prętów  zbrojenia  naleŜy  uŜywać  wyŜarzonego  drutu  stalowego , tzw. wiązałkowego 
2.4.3 Podkładki  dystansowe 
Dopuszcza  się stosowanie  stabilizatorów    i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.   
Podkładki  dystansowe  muszą   być  przymocowane do  prętów 
2,5 Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt3 
Sprzęt uŜywany  przy przygotowaniu  i  montaŜu zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  
powinien  spełniać  wymagania obowiązujące w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie 
rodzaje  sprzętu jak  giętarki, prościarki,  zgrzewarki,    spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  
posiadać  fabryczną gwarancję  i  instrukcję obsługi . Sprzęt  powinien  spełniać wymagania BHP . 
Miejsca  i elementy szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być specjalnie  oznaczone .  
Sprzęt  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  
sprzęt powinny  być  odpowiednio przeszkolone. 
2,6  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt4 
Pręty  do zbrojenia  powinny być przewoŜone odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób 
zapewniający  uniknięcie  trwałych odkształceń  oraz  zgodnie z przepisami BHP  i ruchu drogowego. 
2,7  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt5  Wykonawca  przedstawi na  Ŝyczenie  Inspektorowi  nadzoru do 
akceptacji projekt  organizacji robót 
2,7,1 Przygotowanie i  monta Ŝ   zbrojenia   
•   Czyszczenie  -   
Pręty przed  ich  uŜyciem  do  zbrojenie  konstrukcji naleŜy oczyścić  z  zendry , luźnych płatków rdzy  
kurzu  i  błota . Pręty  zbrojenia zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  moŜna  opalać lampami  
benzynowymi lub czyścić preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcze . 
Stal  pokrytą   łuszczącą się  rdzą   i  zabłoconą  oczyszcza się  szczotkami drucianymi ręcznie  lub  
mechanicznie bądź  przez  piaskowanie. Po  oczyszczeniu  naleŜy  sprawdzić  wymiary  prętów.   
Stal tylko zabrudzoną  moŜna  zmyć  strumieniem wody . Pręty oblodzone  odmraŜa  się strumieniem  
ciepłej wody. Inne  sposoby  czyszczenia  powinien zaakceptować  Inspektor  nadzoru . 
•    Prostowanie  prętów   
Dopuszcza się  prostowanie prętów  za  pomocą  kluczy , młotków , ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego  odchylenia  od  linii prostej  wynosi 4 mm. 
•   Cięcie  prętów  zbrojeniowych 
Cięcie naleŜy  wykonywać  przy  maksymalnym wykorzystaniu   materiału  przy  pomocy 
mechanicznych  noŜy  ,  dopuszcza  się cięcie  palnikiem  acetylenowym. 
•   Odgięcia 
Minimalne  średnice  trzpieni   uŜywanych  przy wykonywaniu  haków  zbrojenia 
podaje  tabela   Nr 23  normy  PN –S – 100042.  Na  zimno  na  budowie moŜna  wykonać  odgięcia  
prętów  o średnicy d ≤ 12mm . Pręty  o średnicy d > 12 mm powinny  być odginane   z  kontrolowanym  
podgrzewaniem.   
W miejscach  zagięć  i  załamań   elementów  konstrukcji  w których  zagięciu   ulegają  jednocześnie  
wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego , naleŜy stosować  średnicę zagięcia   równą  co najmniej 
20d. 
Minimalna wewnętrzna  średnica zgięcia  φr   haków  półokrągłych, haków  prostych 
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wynoszą    2,5φ  dla prętów  gładkich  4φ dla  prętów  Ŝebrowanych  .  Wewnętrzna  średnica   odgięcia  
strzemion  i prętów  montaŜowych   powinna  spełniać   warunki  jak dla  haków . Przy  odbiorze  
haków  i odgięć  prętów  naleŜy zwrócić  szczególną  
uwagę  na ich zewnętrzna  stronę . Niedopuszczalne  są  tam  pęknięcia podczas  wyginania. 
Odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego wykonywać  pod  katem 450 .  Minimalna  wewnętrzna  średnica   
φr  zgięcia  prętów   Ŝebrowanych  przy  otuleniu   betonem 
w  kierunku  prostopadłym   
-       > 100 mm oraz > 7 φ   -   10 φ 
-       >  50 mm  oraz > 3 φ  -    15 φ 
-       >  50 mm  oraz ≤ 7 φ  -    20 φ 
•     MontaŜ zbrojenia 
W  konstrukcję  moŜna  wbudować stal  pokrytą co  najwyŜej   nalotem  niezłuszczającej  się  rdzy , Nie  
wolno  wbudować stali  zatłuszczonej , smarami lub innymi środkami  chemicznymi  w  tym  soli , 
zabłoconej. 
Po ułoŜeniu  zbrojenia  w  deskowaniu rozmieszczenie  prętów  względem  siebie i  deskowania  nie  
moŜe  ulec  zmianie . 
Grubość  otuliny zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  Ŝelbetowego 
powinna wynosić  co  najmniej : 
-  przy  klasie  betonu  C25/ 30 układanym  na  podbetonie (  fundamenty) klasa eksp. 
XC2 –XC4, oraz   C 30/37   na  zewnątrz  nie  osłonięte przed  deszczem  -  5 cm 
-  -  przy klasie  betonu  C20/ 25   (elementy  wewnętrzne ), klasie ekspozycji  XC1   -   
2,5 cm    dla  strzemion  w  belkach   podciągach ,  minimum    3  cm   dla  zbrojenia  głównego  belek  i  
podciągów   ,  2 cm  dla  zbrojenia  płyt   stropowych . 
Układanie zbrojenia  bezpośrednio na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na odpowiednią  wysokość   w  
trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne .  Niedopuszczalne jest  chodzenie po  wykonanym  
szkielecie  zbrojeniowym . 
•   Montowanie  zbrojenia 
SkrzyŜowania prętów  naleŜy  wiązać  drutem  wiązałkowym   . Drut  wiązałkowy  gr 1mm uŜywać do 
łączenia  prętów o średnicy do 12 mm,  przy średnicach większych  stosować drut  o średnicy 1,5mm.   
W  szkieletach  zbrojenia  belek i  słupów  naleŜy  łączyć wszystkie skrzyŜowania  prętów  naroŜnych 
ze  strzemionami  a  pozostałych  prętów  - na przemian . 
2, 8   Kontrola  jako ści  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7  .pkt6 
Kontrola  jakości    robót wykonania  zbrojenia  polega na  sprawdzeniu zgodności  z  dokumentacją  
projektową  oraz  podanymi    powyŜej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega  odbiorowi   w  momencie  
przyjęcia  na  budowę  pkt 2,4,1,2   oraz  przed  betonowaniem .     
•  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia  , gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia : 
-  usytuowanie  prętów 
a)  otulenie  wkładek  wg  projektu   konstrukcji    i    wg. pktu   montaŜ  zbrojenia   -    zwiększone 
maksymalnie  5mm, nie przewiduje  się   zmniejszenia grubości  otuliny. 
b)  rozstaw    prętów  wg  projektu  konstrukcji   maksymalne róŜnice  10 mm  w  świetle 
c)  odstęp  od  czoła    elementu    lub konstrukcji  -   wg  projektu   konstrukcji  
i    wg. pktu   montaŜ  zbrojenia   róŜnice nie  powinny  przekraczać  ±  10mm 
d)  długość  pręta  między  odgięciami  -   wg  projektu   konstrukcji  -  róŜnice nie  powinny  
przekraczać  ±  10mm 
e)  miejscowe  wykrzywienie  ±   5mm 
-  NiezaleŜnie od  tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące  wymagania: 
a)  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  oś  linii prostopadłej  do  zbrojenia  głównego nie powinno  
przekraczać   3% 
b)  liczba   uszkodzonych  skrzyŜowań    na  jednym  pręcie nie  moŜe  przekraczać  25%  ogólnej ich  
liczby  na  tym  pręcie  
c)  róŜnica  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  nie  powinna  przekraczać   

± 0,5cm 
a) róŜnice  w  rozstawie  strzemion  nie  powinny  przekraczać  ±  2 cm. 
2,9 Obmiar   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  
projektową  . 
2,10 Odbiór   robót  
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7  .pkt 8.  
2,10,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i SST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
2,10,2   Odbiór  ko ńcowy 
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Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy  zakończenia  robót zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru  na 
rozpoczęcie  betonowania elementów ,  których  zbrojenie  podlega  odbiorowi. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
- zgodności  wykonania  zbrojenia  z  dokumentacją  projektową , 
- zgodności z  dokumentacją  projektową  liczby  prętów  w  poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości  wykonania   haków , złącz i  długości  zakotwień  prętów 
- zachowania  wymaganej  projektem  otuliny  zbrojenia. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7  .pkt 8.  
2,11  Podstawa  płatno ści 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
2,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
-     zapewnienie   niezbędnych  czynników produkcji, 
- czyszczenie  i  wyprostowanie ,wygięcie , przycinanie prętów  stalowych 
- łączenie  prętów    na  zakład  
- montaŜ  zbrojenia  przy  uŜyciu   drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu zgodnie 
- z  dokumentacją  projektową   i SST 
- wykonanie badań  i  pomiarów 
- czyszczenie  terenu  budowy  z  odpadów  zbrojenie  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  

usunięcie  ich  z  terenu   budowy. 
2,12  Przepisy  zwi ązane 
2,12,1  Normy  
PN- H –93220:2006     Stal B500 SP o  podwyŜszonej ciągliwości do zbrojenia betonu 
PN EN 10080:2007      Stal do zbrojenia betonu 
PN-B-06251             Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania  techniczne 
PN-B-03464 :2002            Konstrukcje  betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone,  
                                                 Projektowanie 
Eurokod 2 
2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
- Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozją  konstrukcji, 
- Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
3 BETONOWANIE 
3,1  Zakres   robót  obj ętych  specyfikacj ą   
Roboty ,  których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności mające  na  celu 
wykonywanie  robót  kod  CPV  betonowanie  45262300 , kod 4526231 betonowanie  konstrukcji  , kod 
4526350   betonowanie  bez  zbrojenia czyli  : 
- wykonaniem  deskowań  wraz  z  usztywnieniem 
- dostarczenie  mieszanki  betonowej 
- układanie  i  zagęszczanie   mieszanki  betonowej 
- pielęgnacja  betonu . 
3,2  Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7  a  takŜe  podanymi  poniŜej : 
Beton   -    materiał  powstały   ze  zmieszania  cementu ,  kruszywa  grubego  i  drobnego,  wody oraz  
ewentualnych  domieszek  dodatków,  który uzyskuje  swoje  właściwości  w wyniku  hydratacji 
cementu 
Mieszanka  betonowa  -  całkowicie  wymieszane   składniki  betonu, które 
są  jeszcze  w  stanie  umoŜliwiającym zagęszczenie  wybraną  metodą  
Beton stwardniały    -     beton ,   który  jest  w  stanie  stałym  i  który  osiągnął  pewien  poziom  
wytrzymałości 
Beton  wytworzony  na  budowie -  beton  wyprodukowany  na   placu  budowy  przez  wykonawcę  
na  jego  własny  uŜytek 
Beton  towarowy  -    beton  dostarczony  jako   mieszanka betonowa   przez  osobę   lub  jednostkę nie 
będąca  wykonawcą.  Betonem  towarowym  jest równieŜ beton  produkowany przez  wykonawcę  
poza  miejscem  budowy; Beton  wyprodukowany  na  miejscu  budowy  ,  ale  nie  przez wykonawcę. 
Beton zwykły   -  beton  o gęstości  w  stanie  suchym   większej   niŜ  2000kg/m3, 
ale  nie  przekraczającej  2600kg/m3 

Prefabrykowany  wyrób  betonowy     - wyrób  betonowy  formowany  i  dojrzewający  w  miejscu  
innym  niŜ  ostateczne  miejsce  jego  zastosowania . 
Beton  projektowany   -   beton  , którego wymagane  właściwości  i dodatkowe  cechy  są  podane  
producentowi , odpowiedzialnemu  za  dostarczenie  betonu zgodnego  z  wymaganymi  
właściwościami  i  dodatkowymi  cechami. 
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Metr  sze ścienny   betonu -  ilość  mieszanki  betonowej , która  po  zagęszczeniu  zgodnie  z  PN- 
EN 12350-6;2009  zajmuje  objętość  1 m3 

Cement  -  ( spoiwo  hydrauliczne )   -  drobno  zmielony materiał nieorganiczny , który  po zmieszaniu  
z  woda daje  zaczyn  wiąŜący   i   twardniejący w  wyniku   hydratacji  oraz  innych  procesów , 
zachowujący  po stwardnieniu  wytrzymałość  i  trwałość  takŜe pod wodą  
Kruszywo  – ziarnisty  materiał  mineralny  odpowiedni  do stosowania  do  betonu  .  Kruszywa  mogą 
być   naturalne , pochodzenia  sztucznego lub  pozyskane  z  materiału  wcześniej  uŜytego  w  
obiekcie  budowlanym . 
Kruszywo  zwykłe   -   kruszywo  o  gęstości ziaren  w  stanie  suchym > 2000kg/m3 

i< 3000kg/m3  oznaczanej  zgodnie z PN -EN 1097 –3:2000 
Producent  -  osoba  lub  jednostka  produkująca  mieszankę   betonową   
Wykonawca   osoba  lub  jednostka  stosująca mieszankę  betonową do  wykonania  konstrukcji  lub  
elementu 
Nasiąkliwo ść   betonu -    stosunek  masy  wody ,  którą  zdolny  jest  wchłonąć beton , do  jego  
masy w  stanie suchym. 
Stopie ń  wodoszczelno ści   -  symbol literowo  -  liczbowy  ( np. W 8)  klasyfikujący beton  pod  
względem  przepuszczalności  wód. Liczba  po  literze W  oznacza  dziesięciokrotną wartość  ciśnienia  
wody  w MPa  działającego  na próbki  betonowe. 
Stopie ń  mrozoodporno ści  -  symbol  literowo liczbowy  (np. F150 )  klasyfikujący  
Beton  pod względem  jego  odporności  na  działanie  mrozu.  Liczba  po  literze F oznacza  
wymaganą  liczbę  cykli  zamraŜania  i  odmraŜania  próbek  betonowych , przy  której  ubytek  masy 
jest mniejszy  niŜ 2% . 
Klasa  betonu  – pod względem jego wytrzymałości na ściskanie . Podstawa klasyfikacji  moŜe 
stanowić wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określona w 28dniu dojrzewania na próbkach 
walcowanych o średnicy 150mm i wysokości 300 mm lub na próbkach sześciennych o boku 150mm. 
3,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 . 
3,4   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  
Wymagania  dotyczące jakości mieszanki  betonowej regulują  odpowiednie  polskie  normy . 
3,4,1   Składniki  betonu 
3,4,1,1  Postanowienia  ogólne 
NaleŜy  stosować  beton  towarowy  z  wytwórni.    
3,4,1,2  Podstawowe  wymagania  dotycz ące  składu betonu i   wła ściwo ści   
              mieszanki   betonowej 
Składniki  betonu  nie powinny  zawierać  substancji  szkodliwych  w  ilościach  mogących  obniŜyć   
trwałość  betonu  lub  spowodować korozję  zbrojenia. Do  betonów  zgodnych  z  PN- EN 206 –1  
naleŜy  stosować  wyłącznie  składniki  o  ustalonej  przydatności    do  kaŜdego  konkretnego  
zastosowania .   Zaleca  się  takie  projektowanie  betonu  aby  zminimalizować   segregację  i  
wydzielanie  cieczy  z  mieszanki  betonowej . 
•       Cement   -       dobrany  zgodnie  z PN- EN – 197 –1;2002+ A1;2005+ A3:2007 z  uwzględnieniem  
przeznaczenia  danej  partii betonu , wymiarów  wylewanych  elementów  
•       Kruszywo   -    zwykłe   zgodnie  z  PN- EN 12620 +A12008 .  maksymalny  nominalny  górny  
wymiar ziaren  kruszywa   naleŜy  dobierać  uwzględniając   otulinę  zbrojenia   oraz  minimalną 
szerokość  przekroju  elementu .  
Mieszankę  Ŝwirowo piaskową  odpowiadającą PN- EN 12620   moŜna  stosować  jedynie do  klasy  
betonu  C8/10   
•       Woda  zarobowa   - zgodnie  z  PN-EN 1008 : 2004 
•       Domieszki  -  ogólna przydatność ustalona   wg. PN- EN 934-2010 .  Całkowita  ilość  domieszek  
, o ile zostaną   zastosowane  nie  powinna  przekraczać  dopuszczalnej  największej  ilości   zalecanej 
przez  producenta  domieszek oraz  nie  powinna  być większa  niŜ 50 g (w postaci dostarczonej )na kg 
cementu. Do betonu zbrojonego nie naleŜy stosować   chlorku  wapnia   ani  domieszek  na  bazie  
chlorku. 
•      O ile  Inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  naleŜy  określić  konsystencję  mieszanki  
betonowej    dostarczonej  na  budowę 
•      NaleŜy  stosować  się   do  zalecanych dla  danej  klasy  ekspozycji  , wartości  granicznych , 
odnośnie  maksymalnej  wielkości  c/w oraz  minimalnej  zawartości  cementu NaleŜy  jednocześnie  
zmierzać do  zminimalizowania  c/w. Dla betonu  C25/ 30  ; graniczne c/w   = 0,50 , minimalna  ilość  
cementu 280-300kg/m3 . Dla betonu  C20/25 ; graniczne c/w   = 0,60, minimalna  ilość  cementu 
280kg/m3 . Beton  C40/ 50  wg.  indywidualnej receptury firmowej. 
•      Wykonawca  powinien  posiadać  informację  ze  strony  producenta odnośnie  rodzaju , klasy 
wytrzymałości cementu oraz  kruszywa,  typu  domieszek , załoŜonego  współczynnika  c/w  , rozwoju  
wytrzymałości ,  jak  równieŜ wyniki istotnych wstępnych  badań  betonu   w  oparciu  o  te dane   
prowadzić  pielęgnację  betonu. 
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3,4,1,3 Temperatura  betonu 
Temperatura  mieszanki  betonowej w  momencie  dostarczenia  nie  powinna być  niŜsza  niŜ  5 0. 
Wymagania  dotyczące  np.  sztucznego  podgrzewania  powinny być  uzgodnione  pomiędzy  
producentem  a  wykonawcą. 
3,4,2   Wymagania  dotycz ące  stwardniałego  betonu  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych powinien spełniać następujące wymagania : 
-   załoŜoną  wytrzymałość  na  ściskanie -  producent  mieszanki  w  odpowiednim  czasie  przed  
dostawą  powinien  określić  , na jakich próbkach  walcowanych  czy  sześciennych powinna   być  
oznaczona   
-   nasiąkliwość  -   do  5 %  :  
-   wodoszczelność   -  większa  od  W 8 
-   gęstość   betonu      powinna     być   większa  niŜ 2000 kg/m3   i  nie  powinna przekraczać  2600 
kg/m3  .  Nie  powinna  odbiegać  od  załoŜonej  ±  100kg/m3 . 
3, 5   Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7  .pkt3  .  
Do podawania  mieszanek  naleŜy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  
mieszanek  plastycznych . Do  zagęszczania mieszanki  betonowej  naleŜy  stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między  prętami  zbrojenia leŜącymi  w  
płaszczyźnie  poziomej,  o częstotliwości 6000 drgań  na  minutę  i łaty  wibracyjne charakteryzujące  
się  jednakowymi  drganiami na  całej  długości . 
3,6  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 .pkt 4 
Transport mieszanki  betonowej naleŜy wykonywać  przy pomocy mieszalników samochodo- wych  
tzw. gruszek lub innych. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna  wykonywać przy  pomocy  
pompy do betonu  lub innych  środków  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru . JeŜeli  
dostawca z odbiorcą nie uzgodnią inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierającej 
domieszek o działaniu opóźniającym , w temperaturze  otoczenia  atmosferycznego nie  
przekraczającej  +200  C, betoniarki samochodowe  naleŜy całkowicie  rozładować  w czasie  nie  
dłuŜszym  niŜ  90 minut licząc od  chwili pierwszego  kontaktu wody z cementem . 
3,7  Wykonywanie robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 .pkt5 .  
3,7,1  Roboty  betoniarskie    -    Zalecenia  ogól ne 
Rozpoczęcie  robot  betoniarskich  moŜe nastąpić  po dokonaniu  akceptacji  przez  Inspektora  
nadzoru ; 
a) wyboru  składników  betonu 
b) sposobu wytwarzania  mieszanki 
c) sposobu  transportu 
d) kolejności  i  sposobu  betonowania 
e) sposobu  pielęgnacji betonu 
f) warunków rozformowania  deskowania 
g) zestawienia  koniecznych  badań 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru   
a) prawidłowość  wykonania  zbrojenia 
b) prawidłowość wykonania  deskowań  rusztowań 
c) zgodność  rzędnych  z  projektem 
d) czystość  deskowania   oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających wymaganą  

wielkość  otuliny 
e) prawidłowość  wykonania  robot  zanikających 
f) gotowość sprzętu  i urządzeń  do  prowadzenia  betonowania 
Roboty betoniarskie   muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami Norm :  PN –B– 6265 i PN –EN 
2006-1;2003.  Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru  
potwierdzonego  wpisem  do  dziennika  budowy.    
3,7,2  Wytwarzanie  i  układanie, zag ęszczanie  mieszanki  betonowej 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno  odbywać  się wyłącznie w wyspecjalizowanym   
zakładzie    produkcji  betonu .  Zakłada  się  stosowanie  betonu  tzw. towarowego .  Mieszanka  
powinna  spełniać  wymagania  zawarte  w  dokumentacji  projektowej  oraz  ST. 
Do  podawania  mieszanek  betonowych  naleŜy  stosować  pojemniki  o konstrukcji  
umoŜliwiającej  łatwe  ich  opróŜnianie   lub  pompy przystosowane do  podawania  mieszanek  
plastycznych. Przy   stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  
betonowej  przy  wylocie . 
Mieszanki  betonowej  nie  naleŜy zrzucać  z  wysokości większej niŜ 0,75m od  powierzchni  na  którą  
spada . W przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  
mieszankę  naleŜy podawać za pomocą  rury zsypowej ( do wysokości 3,0m) . 
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Przy  wykonywaniu  elementów   konstrukcji  monolitycznych naleŜy przestrzegać  następujących  
wymogów : 
°  w  fundamentach ,  ścianach , słupach - mieszankę   betonową naleŜy  układać bezpośrednio z  
pojemnika lub  rurociągu pompy  bądź teŜ  za  pośrednictwem rynny  warstwami o grubości do 40cm,  
zagęszczając wibratorami  wgłębnymi. 
°  przy  wykonywaniu  płyt mieszankę  betonową  naleŜy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 
rurociągu  pompy 
Przy zagęszczaniu  mieszanki  naleŜy  stosować  następujące  warunki : 
°     wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę. Średnica  buławy  
wibratora  nie  powinna  być  większa  aniŜeli  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia leŜącymi  w  
płaszczyźnie poziomej. 
° podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać zbrojenia  buławą  wibratora 
° podczas   zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi   naleŜy  zagłębić  buławę  na  
głębokość  5 -  8 cm  w  warstwę  poprzednią i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  
20 –30  s  po czym  wyjmować  powoli  w  stanie  wibrującym . 
° kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie oddalone o 1,4R, 
gdzie R  jest  promieniem   skutecznego działania wibratora ; odległość  ta  zwykle  wynosi  0,3 – 0,5m 
Przerwy    w  betonowaniu  naleŜy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  
uzgodnionych  z  Projektantem . 
Ukształtowanie powierzchni  betonu w przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  z  Projektantem , 
a w prostszych  przypadkach  moŜna  się  kierować  zasadą  , Ŝe powinna ona  być  prostopadła  do  
powierzchni  elementu . 
Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania betonowania  powinna  być  starannie  
przygotowana   do  połączenia betonu  stwardniałego  ze  świeŜym  przez  usuniecie  z  powierzchni  
betonu  stwardniałego, luźnych  okruchów  betonu,  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilŜenie  
wodą .  PowyŜsze  zabiegi  naleŜy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania .W  
przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania  
nie  powinno się  odbyć  później  niŜ  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  stwardnieniu  betonu.  
JeŜeli  temperatura powietrza jest wyŜsza  niŜ 200C, czas  trwania  przerwy nie powinien  przekraczać 
2 godzin . 
Betonowanie  konstrukcji  naleŜy wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach nie  niŜszych niŜ  plus 50C.  
W innych  przypadkach  konieczna jest zgoda  Inspektora  nadzoru  i szczegółowe określenie  
warunków betonowania w tym m. innymi składu, temperatury  mieszanki  itp. 
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie ulewnego  deszczu , naleŜy  
zabezpieczać miejsce robot  za  pomocą  mat  lub  folii . 
3,7,3 Pielęgnacja  betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi 
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu wody z  betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i  nasłonecznieniem . 
Dalsza  pielęgnacja  polegająca  na  polewaniu  wodą , jej  intensywność , powinno  się  dostosować  
do  temperatury  otoczenia .Woda stosowana  do polewania  betonu powinna spełniać wymagania  
wody  jak do  betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy  powinny   być  chronione   przed  
uderzeniami i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania przez  niego  wytrzymałości  na  ściskanie 
co najmniej  15,0 M Pa  
3,7,4    Deskowanie 
Konstrukcja  deskowania   powinna spełniać  następujące  warunki : 
-  zapewnić  odpowiednią  sztywność  i  niezmienność   kształtu  konstrukcji 
-  zapewnić jednorodna  powierzchnię betonu 
- zapewnić odpowiednią  szczelność 
- zapewnić  łatwy  ich   montaŜ  i  demontaŜ oraz  wielokrotność uŜycia 
- wykazywać  odporność  na  deformację   pod  wpływem  warunków  atmosferycznych . 
Rodzaj  zastosowanego  deskowania  uzgodnić  z  inspektorem  nadzoru. 
3,8 Kontrola  jako ści  robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w   części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 –7 .pkt6 
3,8,1  Badanie  kontrolne  betonu 
Dla  określenia   wytrzymałości  betonu   wbudowanego w  konstrukcję  naleŜy w  trakcie betonowania  
pobierać  próbki  kontrolne  sześcienne  lub  walcowane  w  porozumieniu  z  producentem  mieszanki   
Na wykonawcy  spoczywa  obowiązek   zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych ( przez  
własne  laboratoria lub inne  uprawnione) ,  a  takŜe gromadzenie , przechowywanie  i okazywanie  
Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących jakości  betonu  i  stosowanych  
materiałów . Badania  zgodnie  z  PN-EN 206-1 Beton  Część 1:  Wymagania , właściwości  , produkcja  
i zgodność , PN-B-06265 -  Krajowe  uzupełnienie PN-EN 206-1 
3,8,2  Tolerancje  wykonania 
3,8,2,1 Wymagania  ogólne 
Obiekt  podlega  tolerancjom  normalnym klasy  N 2 
Odchylenia poziome usytuowania  podpór  i  elementów  powinny  być  mierzone 
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w  stosunku   do  osi  podłuŜnych  i   poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających  się  z  osiami  
ścian  i  słupów . 
Odchylenia  poziome  wzdłuŜ  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości 
róŜnoimienne  , w  stosunku  do układu  rzeczywistego.   W przypadku  stwierdzenia 
odchyleń  o charakterze  systematycznym  naleŜy podjąć  działania  korygujące . 
3,8,2,2 Fundamenty  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie  powinno  być  większe  niŜ :    
±  5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu   części  murowanej w  stosunku do 
poziomu   pozycyjnego  nie  powinno  być  większe  niŜ  ±  15mm 
3,8,2,3  Ściany  wyrównawcze   
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania   ścian  w  stosunku do  osi  pozycyjnej nie  powinno  być  
większe  niŜ  ±  5 mm 
3,8,2,4  Ściany 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L ( szerokości  lub  długości  w  metrach) na  kaŜdym  
poziomie   nie  powinno  być  większe  niŜ 20 mm na  kaŜdej   kondygnacji , odchylenie   
sumarycznego wymiaru  budynku  nie  powinno  być  większe  aniŜeli 50 mm. 
3,8,2,5  Belki    i płyty  wylewane   
Dopuszczalne   odchylenie  usytuowania  osi  belki  w stosunku  do  osi  słupa 
nie powinno  być  większe niŜ  ±  5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie   poziomu  podpór  belki  , płyty o rozpiętości    L  nie  powinno być  większe  
niŜ: ± L/500  lub 10  mm. 
Dopuszczalne odchylenie  poziomu  przyległych  belek nie powinno  być większe niŜ  ±10 mm . 
Dopuszczalne  wygięcie belek   i  płyty stropu od  poziomu  nie powinno  
być  większe  od ± 15 mm. 
 
Dopuszczalne odchylenie  wymiaru  li przekroju poprzecznego elementu  nie powinno  być  większe  
niŜ ±  0,04 li  lub 10 mm 
Dopuszczalne   odchylenia   elementu  o długości  L  w mm  powodujące  jego  skośność   w  
płaszczyźnie  nie powinno  być  większe  L/100 ≤20 mm  
3,8,2 ,6  Przekroje 
Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju  poprzecznego  elementu nie  powinno  być większe 
niŜ :  ± 0,02li   lub 5 mm  
Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym i  dolnym  oraz  
odchylenie  płaszczyzny  bocznej  od  pionu  nie  powinno być  większe  niŜ : ± 0,02li   lub 5 mm 
Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno  być  większe  niŜ  
niŜ  10 mm. 
Dopuszczalne  odchylenie   usytuowania  odgięć  i  połączeń  nie  powinno  być  większe  niŜ  10 mm. 
Dopuszczalne odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku 1,0m  nie powinno 
być  większe  niŜ:  4mm . 
3,9 Obmiar   robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 -7.pkt 7  .  Zbrojenie  powinno  zostać  wykonane  zgodnie dokumentacją  
projektową  . 
3,10  Odbiór   robót  
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej 
 wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 8.  
3,10,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
3,10,2   Odbiór  robót  zanikaj ących  lub  ulegaj ących  zakryciu 
Podstawą  odbioru robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest : 
-  pisemne stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  
dokumentacją   projektową   i SST, 
-  inne   pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru o wykonaniu  robót. 
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia Inspektora  
nadzoru  lub inne  dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora  nadzoru . 
 3,10,3 Odbiór  ko ńcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy    zakończenia  robót  betonowych  i spełnieniu 
innych  warunków dotyczących  tych  robót  zawartych  w  umowie . 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.pkt 8.  
3,11 Podstawa  płatno ści 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 9.  
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3,11,1  Cena  jednostkowa  obejmuje :  
- zakup  i  dostarczenie  niezbędnych czynników  produkcji 
- wykonanie  deskowań oraz  rusztowań z  pomostem 
- oczyszczenie  deskowania  
- montaŜ  elementów  stropu  prefabrykowanego 
- przygotowanie  i transport  mieszanki 
- ułoŜenie  mieszanki  betonowej ,  zagęszczenie , pielęgnacja 
- wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  niezbędnych  otworów 

równieŜ  wynikających   dokumentacji  projektowych  instalacji 
- rozbiórkę  deskowań , rusztowań  pomostów 
- oczyszczenie  stanowiska  pacy  i  usunięcie będących  własnością  Wykonawcy 

materiałów  rozbiórkowych. 
- wykonanie  badań i  pomiarów  kontrolnych. 
3,12 Przepisy  zwi ązane 
3,12,1  Normy 
PN –EN 197-1 Cement .  Skład ,  wymagania  i  kryteria   dla  cementu   
                                   powszechnego  uŜytku . 
PN –EN 196 –1 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   wytrzymałości 
PN –EN 196 –2 Metody  badania  cementu. Analiza  chemiczna  cementu 
PN –EN 196 –3 Metody  badania  cementu. Oznaczenie   czasu wiązania 
                                   I  stałości  objętości. 
PN – EN 196 –6         Metody  badania  cementu. Oznaczenie   stopnia zmielenia  
PN – EN 206-1           Beton  część 1:  Wymagania  ,  własności, produkcja i  
                                   zgodności 
PN-B-06265             Krajowe  uzupełnienie PN-EN206-1  
4  ROBOTY  MUROWE 
4, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty , których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod  CPV 45262520-2   konstrukcje murowe 
-    Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroŜy. 

  -     Wymurowanie kanałów wentylacyjnych i dymowych wraz z ich sprawdzeniem. 
- Wymurowanie ościeŜy  
4,2  Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000-7 . 
Mur    -   materiał  konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych ułoŜonych  w  określony  sposób  
i  połączonych  ze  sobą zaprawą  . 
Wiązanie  muru -  układ  elementów  murowych w  murze  ułoŜonych w sposób  regularny  , w  celu 
zapewnienia  współpracy  w  przenoszeniu sił  wewnętrznych 
Element  murowy  -   ukształtowany  element  murowy  , przeznaczony  do wykonania  muru 
Powierzchnia  wsporna  - górna lub  dolna  powierzchnia  elementu  murowego  ułoŜonego  w  
sposób  prawidłowy 
Zaprawa -      -  mieszanina  nieorganiczna   spoiwa  ,  kruszywa  i  wody  , łącznie  z  dodatkami   i  
domieszkami  jeŜeli  są wymagane  
Zaprawa  zwykła   -    zaprawa  stosowana   do  spoin  o  grubości  większej niŜ  3mm,  do  
przygotowania  której  stosuje  się  wyłącznie  kruszywo  mineralne o  strukturze  zwartej. 
Zaprawa  produkowana  fabrycznie  - zaprawa  o   zadanym  składzie ,  której  wytrzymałość   
gwarantowana  jest  przez producenta . 
Wytrzymało ść   zaprawy  na  ściskanie  -   średnia  wytrzymałość   
Spoina  wsporna   -  przestrzeń  pomiędzy  powierzchniami  wspornymi  elementów  murowych ,  
wypełniona  zaprawą . 
Spoina  podłu Ŝna -  pionowa  spoina  w  ścianie ,  równoległa  do  jej powierzchni 
Spoina  zwykła     -  spoina   o  grubości  od 8 mm – 15 mm  wypełniona  zaprawą . 
Ściana  konstrukcyjna  -  ściana ,   której  głównym  przeznaczeniem  jest  przenoszenie  
dodatkowego  obciąŜenia  poza  cięŜarem  własnym . 
Ściana  jednowarstwowa   -  ściana  bez ciągłej  spoiny  podłuŜnej    lub  szczeliny . 
4,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją   projektową  , ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  
części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 . 
4,4   Materiały 
Ogólne  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania  podano  w  części I   
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7. 
4,4,1   Pustak  188x250x220 kl20 „ U  -220”      wg. PN-EN 771-1:2006 
°   klasa   20         
°   wymiary (mm)  :    250x 188 x 220 
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°   masa  (kg ) :          ok.  9 
°   wytrzymałość na ściskanie 18.9 [N/mm2] 
°   współczynnik  przewodności  ciepl. (  W/mK)    :    ok. 0,40 
°   gęstość  brutto 800 
°   nasiąkliwość 14 
 4,4,2   Pustaki  do przewodów   wentylacyjnych   wg. PN-EN  771-3:2005 
Pustaki wentylacyjne  Schidel  z keramzytobetonu  jednociągowy pionowy 
°    oznaczenie , (wym) 200/323/250 
° wymiary (mm)przekroju kanału  :  120 x 170 , grubość  ścianki 40mm. 
° wytrzymałość  na ściskanie  3,0 MPa  
° odporność  ogniowa (  przewodu obustronnie otynkowanego  tynkiem cementowo wapiennym   

gr.ok20mm) EI120  
°     gęstość keramzytobetonu 1200kg/m3 
4,4,3  Cegła  modularna    Dz –12-220 kl 20 wg. PN-EN 771-1:2006 
°   klasa   20         
°   wymiary (mm)  :    288x 120 x 220 
°   masa  (kg ) :          ok.   6,8 
°   wytrzymałość na ściskanie 14,8 [N/mm2] 
°   współczynnik  przewodności poprzecznej ok.  (  W/mK)    :    ok. 0,40 
°   nasiąkliwość 13 
4,4,5  Zaprawa    produkowana  fabrycznie    zwykła    wg PN-EN 998-2:2004 
°    klasa  M 5,0MPa  ( wytrzymałość  na  ściskanie ) 

°    gęstość    > 1500kg/3 

°    temperatura  przygotowania  zaprawy  od +50 - +250 

°    temperatura  podłoŜa od +50 - +250 
°   przydatność  do  uŜytkowania  ok. 4 godzin , przy  temp. wyŜszej  niŜ 250  
     -  przydatność  1 godzina 

°   w stanie  gęstoplastycznym   , na tyle  wilgotna  aby nie  wciekała  w  głąb 
    drąŜeń  pustaków 
Zaprawa jest  produktem draŜniącym  , zawiera  cement. NaleŜy  stosować odpowiednie środki  
ochrony oczu, dróg  oddechowych i  skóry . Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast duŜą  
ilością  wody  i  zasięgnąć  porady  lekarza . 
W  uzgodnieniu  z  Inspektorem  nadzoru  moŜliwe  jest  wykonanie   zaprawy  na  budowie  .  Klasa  
zaprawy  powinna   być  dostosowana   do  wymogów  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i ST. 
Wymagania  przy  odbiorze 
 Wyroby  powinny posiadać   Krajowa  deklaracja   zgodności ,  znak budowlany , lub europejską 
aprobatę  techniczną – naleŜy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  
odpowiedzialność , Ŝe  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  
znak budowlany , lub europejską aprobatę  techniczną . Powinny dotrzeć na  budowę  w 
nieuszkodzonych   oryginalnych  opakowaniach .   W przypadku   zaprawy  , powinna  mieć określony 
termin  przydatności  do  uŜytkowania . W przypadku pustaków  naleŜy sprawdzić   
zgodność  dostarczonej klasy  z  przewidzianą  w  dokumentacji  projektowej  i SS T  oraz  
oznaczeniami  na  bloczkach . NaleŜy  dokonać  co  najmniej  próby  doraźnej przez  oględziny ,  
opukiwanie , zmierzenie  wymiarów  i kształtu, liczby  szczerb  i pęknięć , odporności  na  uderzenia . 
W przypadku  gdyby  jakość  któregokolwiek  z produktów  wzbudziła  zastrzeŜenia  naleŜy   je  poddać 
badaniu  laboratoryjnemu , które  potwierdzi  lub  wykluczy  wymagane   parametry  produktów.  
4,5 Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt3 
Betoniarka lub wiertarka z  mieszadłem,  kielnia lub  paca stalowa .  Narzędzia naleŜy  czyścić czystą  
wodą  , bezpośrednio  po  uŜyciu  
4,6  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 -7.pkt4 
Wyroby  układane  na  paletach  i  foliowane lub  spięte  taśmą  w  pakietach,  przewoŜone środkami  
transportu  bez  wypełniania   wolnych  przestrzeni.  Rozładunek  urządzeniami  do  rozładunku  całych 
palet  lub  pakietów . Składowanie  na  wyrównanym  i  odwodnionym podłoŜu  ,  nie  więcej  niŜ 3  
palety w  stosie . Suche  zaprawy  przewozić w  szczelnie zamkniętych  workach ,  na  paletach, w  
suchych  warunkach. Chronić  przed  wilgocią . 
4,7  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 -7. pkt 5. Zakłada  się  klasę  wykonawstwa A   tj.  przy załoŜenie ,Ŝe  
roboty  murarskie wykonuje naleŜycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem majstra  murarskiego. 
° PodłoŜe pod ścianę z pustaków MAX powinno zostać wypoziomowane. NajwyŜej połoŜone miejsca 
znajduje się  przy pomocy  poziomicy, róŜnice poziomów  niweluje  zaprawą. NaleŜy pamiętać o  
zastosowaniu  poziomej  izolacji przeciwwilgociowej zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i ST. 
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°  Przygotowanie  pustaków :  pustaki przeznaczone  do  układania  powinny  być  czyste  i  wolne  od  
kurzu . Przy  pracach  prowadzonych  w ciepły ,słoneczny 
dzień , pustaki  naleŜy składować  w  miejscach  zacienionych.   
°  Stosowanie   pustaków  połówkowych  i  naroŜnikowych  pozwala  na  sprawne  i szybkie  
murowanie bez  potrzeby  cięcia   elementów  pełnowymiarowych. 
°  Pustaki  powinny  być  układane   na  zaprawie  zwykłej ( cementowo wapiennej) o  średniej  
grubości  12mm( mierzona  po  wykonaniu  muru ) 
°  Przygotowanie  zaprawy  :  suchą  mieszankę  naleŜy  zarobić  odpowiednią  ilością     czystej wody  
mieszając ręcznie  lub mechanicznie  przy  uŜyciu mieszarki  do  zaprawy  lub  betoniarki .  Czas  
mieszania  powinien wynosić  2-3 minuty. Po  wymieszaniu  pierwszej  partii  zaprawy   naleŜy  
sprawdzić  jej  konsystencję  .  Ustaloną prawidłowo   proporcje naleŜy odnotować , aby  kolejne  partie  
zaprawy były  przygotowane w  taki sam sposób . Stwardniałej  zaprawy  nie wolno rozrabiać  wodą  
ani mieszać  ze  świeŜym  materiałem . 
Murowanie  zaczyna  się od  naroŜników .  Przed  ułoŜeniem   zaprawy  (spoiny  poziomej)  naleŜy  
zwilŜyć  powierzchnie pustaków  tak aby nie wchłonęły  wilgoci potrzebnej  zaprawie  dla  uzyskania  
maksymalnej  wytrzymałości .Elementy  murowe   powinny  być  ułoŜone w  murze zgodnie ze 
sprawdzoną praktyką. Pustaki naleŜy układać ze szczególną starannością Zabrudzenie lica zaprawą 
naleŜy natychmiast usunąć . Spoiny wyrównać i  wygładzić  przed  związaniem zaprawy posługując się 
kielnią lub listwą ze stali  nierdzewnej, względnie  innym  narzędziem np. kawałkiem  węŜa  z tworzywa 
. Nie dopuszczać  do  szybkiego  wysychania zaprawy  na skutek działania  promieni słonecznych czy  
silnego wiatru lub  przeciągów.  Elewacje  naraŜone  na  oddziaływanie  opadów  atmosferycznych 
naleŜy  w  trakcie prac  murarskich  oraz przez co najmniej 4dni od  ich  zakończenia  chronić  przed  
deszczem. 
Elementy  murowe  naleŜy  wiązać  w  kolejnych  warstwach tak ,  aby  ściana  zachowywała  się jako 
jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia  naleŜytego wiązania elementy  murowe powinny 
zachodzić na siebie na długość równą 0,4  wysokości elementu lub 40 mm.   NaleŜy wybrać większą. 
Zaleca się, aby w naroŜach lub połączeniach  ścian  przewiązanie elementów  było  nie mniejsze  niŜ  
grubości  elementu  i aby  stosować przycięte  elementy , w celu uzyskania wymaganego  
przewiązania . 
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uŜyciu  zaprawy  zwykłej  
powinna  być  nie  mniejsza niŜ 8 mm i nie większa niŜ 15 mm  najlepiej 12mm . Do  murowania naleŜy 
stosować zaprawę w stanie gęstoplastycznym  , na tyle  wilgotną  aby nie  wciekała w głąb drąŜeń 
pustaków. Spoiny poziome wypełnia się całkowicie zaprawą . Spoiny  pionowe poprzeczne w stosunku 
do lica muru równieŜ naleŜy wypełniać całkowicie zaprawą. 
Ściany  wzajemnie  prostopadłe naleŜy  łączyć w  sposób  zapewniający  przekazanie z jednej ściany  
na  drugą   obciąŜeń  pionowych  i  poziomych . Łączenie  takie  uzyskać  moŜna   przez   wiązanie  
elementów  murowych w  murze.  Zaleca  się  aby  ściany  prostopadłe  wznoszono  równocześnie . 
Podczas  murowania naleŜy pamiętać o stałej  kontroli  (przy uŜyciu sznura, poziomicy i  łat ) poziomu i  
wysokości murowanej warstwy pionu  i płaskości  ściany. Po zakończeniu dnia pracy zaleca  się  
zabezpieczenie  folią  ostatniej  warstwy pustaków  i  świeŜej  zaprawy. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych  przyczyn wierzchnie  warstwy  powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników  atmosferycznych . Przy ponownym 
przystąpieniu do robót naleŜy dokonać sprawdzenia stanu technicznego  muru łącznie ze zdjęciem 
uszkodzonych wierzchnich warstw pustaków i zaprawy . 
Przewody wentylacyjne powinny zostać wykonane z pustaków do wentylacyjnych 
SCHIEDEL. NaleŜy  je  murować na  zaprawie stosowanej do  murowania  ścian.  Przewody powinny 
mieć  na  całej  wysokości, łącznie  z przejściami  przez stropy  jednakowy  przekrój   określony w  
dokumentacji  projektowej  i ST. 
4,8  Kontrola  jako ści  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 -7.pkt6 
Wyroby  powinny posiadać   Krajowa  deklaracja   zgodności ,  znak budowlany , lub europejską 
aprobatę  techniczną – naleŜy  przez  to rozumieć  oświadczenie  producenta stwierdzające   na  jego  
odpowiedzialność , Ŝe  wyrób budowlany  jest   zgodny  z   Polską  Normą albo aprobatą  techniczną ,  
znak budowlany , lub europejską aprobatę  techniczną . 
Kontrola  jakości    robót  
° Wykonawca  powinien  posiadać   wyniki badań  klasy  i konsystencji  zaprawy  uŜytej  do konstrukcji  
murowej , chyba Ŝe Inspektor  nadzoru określi  inny wystarczający sposób  określenia  jej  parametrów. 
Zakres  zmian wytrzymałości  jakie  powinna  w  czasie  badań  uzyskać  zaprawa  podaje  PN- B-
03002:2007 . Wytrzymałość  zaprawy  powinno  się badać  w  sposób  podany  w  PN-B-04500:1985 
°  Sprawdzenie  jakości  konstrukcji  murowej powinno  obejmować  grubość  spoin  w murze  
odpowiadającą  wymaganiom    PN- B-03002:2007  i S T 
°   Odchyłki wykonania  muru nie  powinny  być  większe  aniŜeli  20 mm  na  wysokości   kondygnacji , 
50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( naleŜy  wziąć  pod  uwagę  mniejszą  ) 
° Odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie  powinno  przekraczać 5mm 
I nie  więcej  niŜ  20 mm na  10 m. 
4,9   Obmiar  robót 
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Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 –7 .pkt 7  .  
Jednostką obmiaru robót  jest  m2  muru o  odpowiedniej  grubości.  
4,10 Odbiór   robót  
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 –7 .pkt 8.  
4,10,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
4,10,2  Odbiór  ko ńcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy    zakończenia  robót murowych  i  pisemnego  zezwolenia Inspektora  nadzoru na  
kontynuowanie robót  izolacji termicznej, tynku. 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
- zgodności  wykonania  konstrukcji murowych z  dokumentacją  projektową i SST 
-     czy grubości  spoin  w murze odpowiadają   wymaganiom    PN- B  /03002: 2007  
      i   S T tj.  powinny  mieć  grubość 8-15mm  a najlepiej  12 mm. 
- czy odchyłki wykonania  muru nie są  większe  aniŜeli  20 mm  na  wysokości    
      kondygnacji , 50 mm  na  wysokości  całego  budynku  ( decyduje mniejsza   
      wartość ) 
-     czy odchylenie  od  linii prostej  (  wybrzuszenie )  nie przekracza 5mm 
      i nie przekracza   20 mm na  10 m. 
-     dopuszczalnych odchyłek  powierzchni  ścian  murowanych  
-     czystości  powierzchni  ściany. 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 8.  
4,11  Podstawa  płatno ści 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 .pkt 9.  
4,11,1 Cena  jednostkowa  obejmuje : 
-    dostarczenie materiałów  na  stanowisko   pracy 
- wykonanie  ścian ,  naroŜy , przewodów  wentylacyjnych  wraz  z obmurowaniem. 
- ustawienie  i  rozebranie potrzebnych  rusztowań 
- wykonanie  odgruzowania  przewodów wentylacyjnych 
- uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów 
4,12  Przepisy  zwi ązane 
4,12,1  Normy 
PN-B-03002:2007       Konstrukcje  murowe  niezbrojone 
PN –EN-771-3:2006       Wymagania  dotyczące elementów murowych. Część 1.  
                                            Elementy murowe betonu  kruszywowego ( z kruszywami  
                                            zwykłymi i lekkimi 
PN-EN 771-1:2006              Wymagania  dotyczące elementów murowych. Część 1.  
                                            Elementy murowe ceramiczne 
4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
- Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
5   KONSTRUKCJE   DREWNIANE 
5,1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty ,  których  dotyczy specyfikacja  , obejmują  wszystkie  czynności   mające  na  celu 
wykonywanie   robót  kod  CPV  montaŜ konstrukcji  drewnianej   w  tym 
- impregnacja  drewna  
- wykonanie  i  montaŜ  konstrukcji   drewnianej  więźby . 
5,2  Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji   są  zgodne   z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami  podanymi w  części  I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 
45000000 -7 . 
Klasa  drewna  -  cecha jakości  drewna  odpowiadająca wartości wytrzymałości   charakterystycznej   
na zginanie 
Ustabilizowana  zawarto ść  wilgoci  -  zawartość  wilgoci  , przy  której   drewno  ani  nie  traci , ani  
nie  pobiera wilgoci  z  powietrza . 
Wymiar  nominalny -   wymiar  podany jako  poŜądany przy określonej  zawartości  wilgoci z 
powietrza 
Wilgotno ść  bezwzgl ędna  -  stosunek  masy   wody   zawartej w  drewnie  do  masy   suchego  
materiału . 
5,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją   
projektową  , SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru .  Ogólne wymagania  podano  w  części I    
Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 . 
5,4   Materiały 
Ogóle  wymagania   dotyczące  materiałów  ,  ich pozyskania  i  składowania   
podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 . 
5,4,1   Drewno  na   wi ęźbę  dachow ą  
W  konstrukcjach  drewnianych  naleŜy  stosować drewno  iglaste  zgodnie z PN-EN 
338: 2004 , PN –B-03150 : 2000/ Az :12001 
Klasyfikacja  : 
Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na 
ocenie wizualnej,  na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej  właściwości lub na 
kombinacji obu metod . 
Klasyfikacja  wizualna powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych   w PN – EN 14081-1 ÷ 3 , lub 
PN – 82/D-94021 
Klasyfikacja  metodami  maszynowymi powinna  spełniać  minimum  wymagań podanych  w  PN-EN 
519  ,  lub PN – 82/D-94021 
Drewno  konstrukcyjne lite 
°   klasa  drewna(  wytrzymałość  na zginanie f mk )     C 27 
     - wilgotność    12% - 18 %  dla  elementów   chronionych  przed  zawilgoceniem 
                          do 23% -  w konstrukcjach  pracujących na  otwartym  powietrzu. 
     -  gęstość  średnia  450 kg/m 3  
Zabezpieczenie  przeciwpoŜarowe i przeciw korozji  biologicznej  FOBOS  M- 4 
5,4,3  Łączniki  
gwoździe   wym.   wg.  tablicy Z-7,4,1-1    ,  zgodne z PN –EN 10230-1:2003 
Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia. 
Śruby   z łbem  sześciokątnym Śruby , wkręty  i  nakrętki.  Właściwości  mechaniczne śrub  i  wkrętów 
.PN-EN ISO 898-1:2001,  wkręty do  drewna , wkręty z  łbem   stoŜkowym na  zewnątrz  nierdzewne .  
wg. PN –M-82501-3    
Złącza do drewna SST z  materiału o  grubości  t<4mm sztancowane z taśmy ocynkowanej       
ogniowo blachy   stalowe St E 250-2Z zgodnie  z DIN 17162 część 2( średnia  powłoka  ocynku  : 275 
g/m2  obustronnie) ,  zaś  złącza z  materiału  o  grubości t> 4 mm,  są  wykonane z ST.37 zgodnie z 
DIN 17100  i ocynkowane ogniowo  po obróbce  mechanicznej.  
W  złączach  ocynkowane  gwoździe  karbowane SST o  ocynku  przynajmniej  7µm. 
5,4,4 Środki  do  ochrony drewna     
FOBOS M –4   - impregnat    
- klasa  zabezpieczenia -  niezapalne  i  nierozprzestrzeniające  ognia  NRO 
- wymagania  przy  odbiorze produktu  na  budowie : 
Środek  powinien być  pakowany  w  szczelnie  zamkniętych  opakowaniach  firmowych  
zabezpieczających  go  przed  wysypywaniem  i  zmianą  jego  własności 
techniczno  uŜytkowych  . Do kaŜdego  opakowania  powinna  być  dołączona : 
°     nazwa  adres   producenta 
° nazwa  wyrobu  zgodna  z  Aprobatą  Techniczną  ITB  ,  numer  aprobaty 
° numer  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu i  stosowania w budownictwie 

(  certyfikat  zgodności ) 
° masa  netto 
° data  produkcji, termin przydatności 
° warunki  stosowania 
° warunki przechowywania  i  transportu 
Przechowywanie powinno odbywać się w suchych wentylowanych  pomieszczeniach    .   
 ZuŜycie    materiału   :  w  przypadku  impregnacji  powierzchniowej  200gsoli/1m2 
5,5 Sprzęt 
Ogólne  wymagania dotyczące  sprzętu ,  podano  w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt3 
Roboty  mogą  być  wykonywane ręcznie  lub  mechanicznie , przy  uŜyciu  dowolnego  sprzętu. 
5,6  Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące,  podano  w  części I   Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000-7 .pkt4 
Fobos  naleŜy  transportować   w  sposób  zabezpieczający  opakowania  przed  wilgocią ,  
przesuwaniem  się  zgodnie  z  wytycznymi  które  powinien  podać  producent.  Podczas  transportu  
drewna ,  elementy  drewniane  powinny  być  zabezpieczone  przed  utratą  stateczności . 
5,7  Wykonanie  robót 
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano w  części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000- 7 . pkt 5   .  
Roboty związane z impregnacją -zaleca się wykonanie impregnacji powierzchniowej    poprzez  kąpiel „ 
zimną „  w 30% roztworze środka o  temperaturze 200 C  . 
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Podczas  wykonywania  prac impregnacyjnych  naleŜy  przestrzegać  warunków  bezpiecznego 
stosowania  środka  FOBOSM-4 podanych  przez producenta  w  karcie  charakterystyki   wyrobu. 
Warunki  przygotowania  roztworu  roboczego oraz  wykonania  impregnacji ( instrukcję )  powinien  
dostarczyć  Producent . Roboty wykonania  i  montaŜu  konstrukcji  podcieni i  drewnianej więźby  
naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją   przy  udziale  środków ,  które  zapewnią  osiągnięcie 
projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego i  wymiarów  konstrukcji. Przekroje  i   
rozmieszczenie elementów    powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową .   
 W połączeniach  poszczególnych  elementów drewnianych  przewiduje  się  zastosowanie  złączy do  
drewna  BMF  , połączeń  na  gwoździe ,  połączeń  na  śruby  zwykłe   jak  równieŜ  tradycyjnych  
połączeń  ciesielskich  na  wrąb  ;   złącza  wrębowe wzdłuŜne  i  poprzeczne . 
Połączenia  ciesielskie  na   wręby -  przy  wykonywaniu  tego  typu  połączeń  naleŜy  przestrzegać  
następujących  zasad : 
°   najmniejszy  przekrój  poprzeczny   elementu  konstrukcji   stałej ( z wyjątkiem  łat  dachowych)   
powinien   wynosić  nie  mniej  niŜ  40 cm2 -  z tym , Ŝe  grubość   elementu  nie  powinna  być  
mniejsza  iŜ  38 mm; 
°   osłabienie przekroju elementu  łączonego  nie  moŜe  być   większe  niŜ  50% przekroju  brutto 
danego  elementu ; 
5,8  Kontrola  jako ści  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robot  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  
ogólne kod  CPV 45000000 -7.pkt6  .  NaleŜy  sprawdzić zgodność wykonania   z  dokumentacją   
projektową  i SST. 
5,9   Obmiar  robót 
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 -7.pkt 7  .  
Jednostką obmiaru robót  jest  m3 wykonanej  konstrukcji ,  
5,10 Odbiór   robót  
Ogólne  zasady obmiaru robót  podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  wymagania  ogólne 
kod  CPV 45000000 –7 .pkt 8.  
5,10,1   Zgodno ść  robót z dokumentacj ą   projektowa   i SST    
Roboty  powinny  zostać  wykonane  zgodnie z  dokumentacją  projektową   i S ST  oraz  pisemnymi 
poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
5,10,2  Odbiór  ko ńcowy 
Odbiór  końcowy   odbywa  się  po  pisemnym   stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   w  dzienniku  
budowy    zakończenia  robót 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu : 
- zgodności  wykonania  konstrukcji drewnianej  z  dokumentacją  projektową i ST 
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w   części I    Specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne kod  CPV 45000000 -7.  pkt 8.  
5,11  Podstawa  płatno ści 
Ogólne  zasady  dotyczące  podstawy  płatności podano  w   części I    Specyfikacji   zawierającej  
wymagania  ogólne kod  CPV 45000000-7 .pkt 9.  
5,12  Przepisy  zwi ązane 
5,12,1  Normy 
PN –B –03150 : 2000/ Az :12001 -   Konstrukcje  drewniane. Obliczenia   i  projektowanie 
PN-EN  338: 2004  Drewno  konstrukcyjne  - Klasy wytrzymałości 
PN-EN  386: 2002 Drewno klejone warstwowo – wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne . 
PN-EN  1194 : 2000 Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo – klasy wytrzymałości i 
określenie wartości charakterystycznych 
PN –M-  82503:1985  -  Wkręty  do  drewna  z  łbem stoŜkowym 
PN –M-  82501:1985 -  Wkręty  do  drewna  z  łbem sześciokątnym 
PN-EN ISO 898-1:2001 -  Śruby , wkręty  i  nakrętki.  Właściwości  mechaniczne śrub  i  wkrętów . 
PN –EN 10230-1:2003  Gwoździe  z  drutu  stalowego-  Część 1: Gwoździe  ogólnego  przeznaczenia 
PN –82/D-94021   Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami  wytrzymałościowymi . 
PN – EN  384: 2004 Drewno  konstrukcyjne – Oznaczenie wartości  charakterystycznych   właściwości  
mechanicznych    i  gęstości 
PN-EN 335-1:2007  Trwałość drewna  i materiałów  drewnopochodnych –Definicje  klas uŜytkowania   -
Postanowienia  ogólne  
PN-EN 335-2:2007  Trwałość drewna  i materiałów  drewnopochodnych –Definicje  klas uŜytkowania – 
zastosowanie  do  drewna  litego . 
PN-EN 1912:  2005 -  Drewno Konstrukcyjne – Klasy  wytrzymałości – Wizualny podział  na  klasy  i  
gatunki 
PN- EN 518:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – wymagania  w odniesieniu  do  norm  
dotyczących  sortowania  wytrzymałościowego metodą  wizualną  
PN- EN 519:2000  Drewno  konstrukcyjne – Sortowanie – Wymagania  dla  tarcicy  sortowanej 
wytrzymałościowo  metodą  maszynową   oraz  dla  maszyn sortujących . 
5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
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Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : 
- Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, 
- Instrukcja ITB 355/98 Ochrona  drewna  budowlanego  przed  korozją 
      biologiczną   środkami  chemicznymi (  wymagania  ,  badania ) 
V  Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru rob ót  budowlanych wyko ńczeniowych  . 
Roboty izolacyjne.  
1, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  izolacyjnych (kod  CPV 45000000) 
izolacje termiczne stropu nad ostatnią kondygnacją 
izolacje termiczne ścian zewnętrznych 
1,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
1,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
1,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
1,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
1,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
1,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania : 

• izolacje termiczne stropu nad ostatnią kondygnacją – wełna mineralna grubości 10 cm 
• izolacje termiczne ścian zewnętrznych – styropian o właściwościach:  

odmiana EPS 70-040 – samogasnący zawierający środki obniŜające palność współczynnik  
przewodzenia ciepła =0,040 W/m2K 
chłonność wody 65% 
paroprzepuszczalność  18036mg/ (Pahm) 
odporność na ściskanie  154 kPa 
gęstość pozorna nie mniejsza niŜ  29 kg/m3 
ocieplenie ścian naleŜy wykonać stosując kompleksowy system dociepleń na  bazie styropianu z 
tynkami akrylowymi o dobrej przepuszczalności pary wodnej dla ścian – i Ŝywicznymi dla cokołu.  
system powinien być odporny na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, mróz), 
zabrudzenia, mikropęknięcia spowodowane róŜnicą temperatur, uszkodzenia mechaniczne, działanie 
wody, zanieczyszczenia przemysłowe (spaliny, kwaśne deszcze) 
szpalety okienne ocieplić styropianem EPS-70-040 grubości 3 cm 
podłoŜe powinno być nośne, trwałe, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń. Prace 
przyczyniające się do zawilgocenia murów powinny być zakończone przed wykonaniem ocieplenia. 
kolejne warstwy : 
klej mocujący – zaprawa klejowa elastyczna 
warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 70-040 grubości 5 cm 
warstwa szpachlowa z zatopioną tkaniną (siatką) z włókna szklanego  
tynk wykończeniowy – akrylowy – fabrycznie wytworzona sucha mieszanka tynku szlachetnego  
ocieplić naleŜy wszystkie ściany i wszystkie elementy, które mogą stanowić mostki cieplne – nadproŜa, 
belki i płyty Ŝelbetowe (nad wejściami). 
Bezspoinowy system ociepleń (metoda lekka mokra).  

 Wytyczne dotyczące zastosowania materiałów termoizolacyjnych i wykonywania ociepleń 
zawarte są w Instrukcji ITB 334/2002. Metoda ta polega na przyklejeniu do ściany od zewnątrz 
materiału termoizolacyjnego (tu: styropianu), zamocowaniu siatki zbrojącej i nałoŜeniu tynku 
cienkowarstwowego. W skład systemu oprócz materiału ocieplającego wchodzą: zaprawa klejowa 
do mocowania, kołki do trzymania ocieplenia, siatka zbrojąca, preparat gruntujący pod tynk, tynk 
cienkowarstwowy oraz listwy startowe (cokołowe) i listwy naroŜnikowe.  
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 1.   Przygotowanie podłoŜa 
            Powierzchnie ściany, która będzie stanowić podłoŜe pod warstwy izolacyjne, naleŜy oczyścić z 
resztek zaprawy, luźnych kawałków tynku, kurzu itp. Przed przystąpieniem do prac naleŜy równieŜ 
zwrócić uwagę na przyczepność podłoŜa do warstw konstrukcyjnych budynku. 
 2.   Przyklejanie płyt izolacji termicznej 
           Do muru naleŜy w pierwszej kolejności przymocować listwę cokołową, od której rozpoczniemy 
przyklejanie styropianu. Masę klejową naleŜy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych w postaci 
ciągłego pasa na brzegi płyty i kilku placków w części środkowej płyty. Po nałoŜeniu kleju  płytę naleŜy 
natychmiast docisnąć do ściany. Wystające poza obrys płyt resztki kleju naleŜy usunąć. Układanie 
poszczególnych rzędów płyt izolacyjnych musi zapewnić wiązanie rzędów na sąsiednich ścianach (tzw. 
“cegiełka”). JeŜeli mimo staranności wykonania na powierzchni styku płyt występują nierówności, 
naleŜy je zeszlifować papierem ściernym bądź specjalną pacą do szlifowania styropianu. JeŜeli między 
płytami styropianu powstają niewielkie szczeliny, naleŜy je wypełnić pianką poliuretanową.   
 3.   Zastosowanie akcesoriów 
             Prawidłowe zastosowanie akcesoriów do ociepleń zapobiega powstawaniu pęknięć na elewacji 
a zatem wyraźnie zwiększa jej trwałość i estetykę. Na naroŜnikach budynku oraz na wszystkich 
naroŜach w otworach okiennych i drzwiowych przykleja się profile ochronne wykonane z PCV lub 
aluminium wraz z doklejonym paskiem siatki.  Podobne rozwiązania dotyczą połączenia parapetów z 
warstwą izolacyjną. Po wyschnięciu warstwy izolacyjnej moŜna przystąpić do wykonywania dalszych 
prac.             
 4.   Wykonanie warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego 
             Na płyty styropianowe nanosimy warstwę podkładową pod zbrojeniową siatkę z włókna 
szklanego. Bezpośrednio w świeŜy klej wciska się siatkę. Siatka musi być zatopiona w masie klejowej 
bez Ŝadnych fałd i na całej swojej grubości. Przy zatapianiu siatki pamiętać naleŜy o wykonaniu 
zakładki na sąsiadujących pasach siatki ok.10cm. Siatka powinna równieŜ zachodzić na wszystkie 
naroŜniki i profile ochronne.  
  5.   Wykonanie tynku cienkowarstwowego 
             Po wyschnięciu masy szpachlowej, na tak przygotowane podłoŜe nanoszona jest warstwa 
gruntująca pod tynk zewnętrzny. NaleŜy zastosować tynk na bazie Ŝywic syntetycznych (akrylowy).  
Tynk nanoszony jest na przygotowane podłoŜe metodą “mokre na mokre”, w sposób ciągły, bez 
przerywania pracy.  Nakładanie tynku nie moŜe być prowadzone w czasie deszczu ani przy 
intensywnym promieniowaniu słonecznym. Szczegółowe zalecenia wykonywania tynku podaje kaŜdy z 
producentów w kartach technicznych materiału. ZaleŜnie od poŜądanego efektu plastycznego, tynkowi 
nadaje się za pomocą pacy z PCV odpowiednią strukturę 
1,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
1,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
1,10 Odbiór   robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
1,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
1,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
1,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
1,12  Przepisy  zwi ązane 
1,12,1  Normy 
PN-EN 13163:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Styropian. 
1,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
2. Roboty tynkarskie i okładzinowe.  
2, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000) 



 

 34 

 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III 
okładziny ścian z płytek ceramicznych  
2,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
2,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
2,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
2,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
2,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
2,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania: 

• tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III                                                                                   
Przygotowanie podłoŜa 

Do prac tynkarskich moŜemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu 
surowego oraz osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. Ścianę naleŜy oczyścić z kurzu, brudu i 
słabo związanych z nią kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki 
betonu i wyrównać większe ubytki. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy zwilŜyć 
czystą wodą.  
Zasady tynkowania 
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną 
obrzutkę naleŜy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się 
odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się 
bezpośrednio na placu budowy. 
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością 
wody.  
Tynkować naleŜy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeŜe tynki zabezpieczać przed 
gwałtownym wysychaniem, zwłaszcza przez pierwszą dobę.  
Czas schnięcia 
Ogólnie przyjmuje się, Ŝe przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk 
ma grubość 10 mm, to kolejny etap wykańczania ścian moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 
upływie co najmniej 10-14 dni. 

• okładziny ścian z płytek ceramicznych  
nasiąkliwość – 15 % 
twardość (skala Mosha) – 3 
wytrzymałość na zginanie – 15 N/mm2 
odorność na działanie środków chemicznych – klasa B 
odporność na plamienie – klasa 2 
odporność termiczna – wymagana 
odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 

Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 

tłuszczu.. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoŜa muszą być skute. Przez przyłoŜenie łaty o 
długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z 
reguły nie moŜe przekraczać 5 mm.  

W przypadku podłoŜy chłonnych lub pylistych powierzchnię naleŜy zagruntować emulsją 
gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoŜe oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie 
lokalne nierówności zniwelować zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy rozpoczynać w miejscach 
największych ubytków. Jednorazowo moŜna nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 
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upłynąć od nałoŜenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na kaŜdy 1 
cm grubości warstwy wyrównującej.  
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących 

Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika 
z odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną 
proporcję według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uŜyciem 
pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na podłoŜe gładką stroną pacy, a 
następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
Przyklejanie płytek 

Zaprawę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię nie większą niŜ 1m2, poniewaŜ zachowuje ona 
swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju podłoŜa i temperatury 
oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyŜyków 
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. Płytki po przyłoŜeniu do powierzchni  
dociska się ręcznie lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobija gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. 
Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. 
Płytki docinane w naroŜnikach i przy ościeŜach przyklejamy osobno jako ostatnie.  
Spoinowanie płytek 

Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, moŜna przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami uŜywając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania 
wsypuje się do pojemnika z wodą i miesza ręcznie lub mechanicznie, aŜ do uzyskania jednorodnej 
masy. Po wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy 
zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny 
przy uŜyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą 
wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni 
płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem i 
działaniem wody preparatem producenta zapraw.  
2,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
2,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
2,10 Odbiór   robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
2,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
2,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
2,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
2,12  Przepisy  zwi ązane 
2,12,1  Normy 
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane 
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
2,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
3. Roboty podłogowe.  
3, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  podłogowych (kod  CPV 45000000) 
ułoŜenie folii na warstwach izolacji termicznej 
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połoŜenie wylewek cementowych pod posadzki na gruncie 
ułoŜenie podłóg z płytek ceramicznych 
3,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
3,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
3,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
3,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
3,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
3,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania: 

• ułoŜenie folii na warstwach izolacji termicznej 
• połoŜenie wylewek cementowych pod posadzki o grubości 5 cm 
• ułoŜenie podłóg z płytek gresowych 

nasiąkliwość – 3 % 
klasa ścieralności – III 
twardość (skala Mosha) – 6 
wytrzymałość na zginanie – 30 N/mm2 
odporność na działanie środków chemicznych – klasa B 
odporność na plamienie – klasa 2 
odporność na działanie kwasów i zasad – klasa B 
odporność termiczna – wymagana 
odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 
Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, 
wapna, tłuszczu. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoŜa muszą być skute. Przez 
przyłoŜenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od 
pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek 
z grubością warstwy kleju, która z reguły nie moŜe przekraczać 5 mm.  

W przypadku podłoŜy chłonnych lub pylistych powierzchnię naleŜy zagruntować emulsją 
gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoŜe oraz zwiększa przyczepność zapraw. 
Wszelkie lokalne nierówności zniwelować zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy 
rozpoczynać w miejscach największych ubytków. Jednorazowo moŜna nakładać warstwę 
grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałoŜenia zaprawy do momentu rozpoczęcia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na kaŜdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.  
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących 

Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do 
pojemnika z odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy 
ściśle określoną proporcję według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po 
wymieszaniu przed uŜyciem pozostawiamy masę na 5 – 10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po 
tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy 
równomiernie na podłoŜe gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą.  
Przyklejanie płytek 

Zaprawę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię nie większą niŜ 1m2, poniewaŜ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 – 30 min. Czas ten zaleŜy od rodzaju 
podłoŜa i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez 
zastosowanie krzyŜyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. 
Płytki po przyłoŜeniu do powierzchni  dociska się ręcznie lub – przy większym wymiarze płytek 
– lekko dobija gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez 
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spoinę naleŜy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z 
zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy uŜyciu 
odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 
naroŜnikach i przy ościeŜach przyklejamy osobno jako ostatnie.  
Spoinowanie płytek 

Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, moŜna przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami uŜywając zapraw do fugowania. Zaprawę do 
fugowania wsypuje się do pojemnika z wodą i miesza ręcznie lub mechanicznie, aŜ do 
uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10 min. Do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie naleŜy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym 
wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy uŜyciu gumowej szpachelki lub pacy 
oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim 
przeschnięciu zaprawy (15 – 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu 
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się 
przy uŜyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o duŜych porach, lekko nasączonej czystą wodą. 
Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni 
płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
i działaniem wody preparatem producenta zapraw.  

3,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
Tynki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niŜ: 
3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej) 
2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego) 
3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego) 
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia. 
Płytki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń 
średniego wymiaru płytek o więcej niŜ 1% 
grubości o więcej niŜ 10% 
od linii prostej krawędzi o więcej niŜ 0,5% 
od kąta prostego krawędzi o więcej niŜ 1% 
Ponadto powierzchnia wyłoŜona płytkami powinna być: 
płaska i regularna 
bez wybrzuszeń 
bez uszkodzeń w płytkach 
o prostoliniowych spoinach 
trwale i estetycznie wykonana 
3,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
3,10 Odbiór   robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
3,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
3,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
3,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
3,12  Przepisy  zwi ązane 
3,12,1  Normy 
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe 
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek 
3,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
4. Roboty dekarskie.  
4, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  dekarskich (kod  CPV 45000000) 

• ułoŜenie folii paroprzepuszczalnej 
• połoŜenie pokrycia z dachówki ceramicznej oraz blachy stalowej dachówkowej  
• wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej 

4,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
4,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
4,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
4,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
4,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
4,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania: 

• ułoŜenie folii paroprzepuszczalnej 
folia polietylenowa  zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana 
cięŜar – 125 g/m2 
wytrzymałość na rozerwanie – 210 N/50 mm wzdłuŜ, 150 N/50 mm w poprzek 
klasyfikacja poŜarowa – trudnopalna 
przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d 
odporność na promieniowanie UV – 3 miesiące 
odporność na działanie temperatury –  -40ºC – +80ºC  
połoŜenie pokrycia z blachy stalowej dachówkowej  
grubość blachy – 0.55 m 

warstwy: 
powłoka organiczna (poliester mat utwardzony) 
farba gruntująca 
powłoka antykorozyjna 
powłoka cynkowa 
rdzeń stalowy 
powłoka cynkowa 
powłoka antykorozyjna 
farba gruntująca 
spodnia powłoka ochronna 
akcesoria systemowe (wkręty samowiercące, okapy, gąsiory, rynny koszowe, wiatrownice, bariery 
śniegowe) 
obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu 
• wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej 
profil : rynny – półokrągły  φ 180 mm φ 150 mm 
profil : rura spustowa –okrągły φ 15 mm φ 87 mm 

4,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
4,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
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4,10 Odbiór   robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
4,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
4,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
4,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
4,12  Przepisy  zwi ązane 
4,12,1  Normy 
PN-B-02361:1999 – Pochylenia połaci dachowych 
PN-EN 10147 – Blachy dachowe 
PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 
4,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
5. Roboty stolarskie i ślusarskie.  
5, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  stolarskich i ślusarskich (kod  CPV 45000000) 

• montaŜ okien 
• montaŜ drzwi wewnętrznych 
• montaŜ drzwi zewnętrznych aluminiowych 

5,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
5,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
5,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
5,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
5,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
5,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania: 

• montaŜ okien 
ramy okienne i skrzydła z pcw, profile trójkomorowe ze stalowymi ocynkowanymi wzmocnieniami 
szklenie hermetycznymi ciepłochronymi zestawami szyb zespolonych o grubości 24 mm (4/16/4 – 
szyba wewnętrzna, powłoka tlenku metalu, argon, szyba zewnętrzna, między szybami pochłaniacz 
wilgoci), k = 1,1 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw = 32dB 
szkło float płaskie, niskoemisyjne, przejrzyste, bez zanieczyszczeń i napręŜeń wewnętrznych 
okucia wewnętrzne obwiedniowe z mechanizmem wielostopniowego uchyłu, ogranicznikiem 
otwarcia, mikrowentylacją, blokadą obrotu klamki 
system uszczelnień zewnętrznych z tworzyw odpornych na wodę, róŜnice temperatur , promienie 
UV 
parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 
montaŜ ślusarki zewnętrznej aluminiowej 
szklenie hermetycznymi ciepłochronymi zestawami szyb zespolonych 
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• montaŜ drzwi wewnętrznych 
skrzydła płaskie, pełne, lakierowane 
zamek na wkładkę patentową 
dwa zawiasy czopowe 
ramiak klejony z drewna iglastego wypełniony „plastrem miodu”, oklejony z dwóch stron panelem 
HDF 
lakierowanie ekologicznymi farbami akrylowymi 
grubość skrzydła 40 mm 
ościeŜnice MDF regulowane z uszczelką 
skrzydło po otwarciu nie moŜe zawęŜać światła ościeŜnicy 

5,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
5,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
5,10 Odbiór robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
5,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
5,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
5,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
5,12  Przepisy  zwi ązane 
5,12,1  Normy 
PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 – Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
5,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 
6. Roboty malarskie.  
6, 1  Zakres  robót  obj ętych  specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie  
robót  malarskich (kod  CPV 45000000) 
malowanie ścian wewnętrznych i sufitów 
6,2  Określenia  podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami 
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000). 
6,3  Ogólne  wymagania  dotycz ące  robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania  podano  w  części  I  specyfikacji   
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
6,4   Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w  części  I  specyfikacji 
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000). 
Wymagania  przy  odbiorze : 
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na 
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.  
6,5 Sprzęt 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod  
CPV 45000000). 
6,6  Transport 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod  
CPV 45000000). 
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6,7  Wykonanie  robót 
Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV 
45000000). 
Roboty do wykonania : 

• malowanie ścian wewnętrznych i sufitów emulsją akrylową  
• malowanie lamperii farbą lateksową 

6,8  Kontrola  jako ści  
Zasady kontroli jakości robot podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod CPV 
45000000). 
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę 
techniczną – naleŜy przez to rozumieć oświadczenie  producenta stwierdzające na jego 
odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest   zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną, 
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną . 
6,9   Obmiar  robót 
Zasady obmiaru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000).  
6,10 Odbiór   robót  
Zasady odbioru robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod CPV 
45000000). 
6,10,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami  
inspektora nadzoru. 
6,10,2  Odbiór  końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym  stwierdzeniu przez inspektora nadzoru   w dzienniku 
budowy zakończenia robót.        
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I specyfikacji zawierającej 
wymagania ogólne (kod CPV 45000000).  
6,11  Podstawa  płatno ści 
Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000).  
6,12  Przepisy  zwi ązane 
6,12,1  Normy 
PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie 
6,12,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje 
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych. 


