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Adres : Nawojowa dz. nr 44Q), 233, 231, 156, 221/1, 220/2, 230, 229/1,228,
227,226, 225, 224, 223, 222, 157/24
| Inwestor : | Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 |
Opracowanie : Przebudowa linii nn, przebudowa linii telefonicznej, sie¢ o$§wietlenia
ulicznego oraz przebudowa istniejacych przylaczy elektrycznych
1ok g ndep/Gorar
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Opracowanie zawiera:
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Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Zaswiadczenie z MIIB oraz uprawnienia projektowe

Warunki przytaczenia znak OKR/R8 WP/883022/11/3375 wydane przez
TAURON Dystrybucja Rejon Dystrybucji Nowy Sacz

Warunki przebudowy znak R8 WP 2/883144/11 wydane przez TAURON
Pismo sprawdzajace PT przebudowy

Warunki techniczne przebudowy znak TOTTESAU-4416/11 WD wydane
przez Telekomunikacje Polska Oddziat Krakow

Pismo sprawdzajace PT przebudowy

Opinia Starostwa Powiatowego

Decyzja powiatowego Zarzadu Drog

Opis techniczny

Zestawienie montazowe

. Ocena techniczna shupow 1 zestawienie materialow z demontazu
14.

15.

BIOZ
Rysunki

a/ sytuacja [ projekt zagospodarowania dzialki ]
b/ schemat
¢/ profil skrzyzowania z droga

str.3
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str.6
str.7
sir.8

str.9
str.10
sir.11
str.12
str.13
str.14
str.15
str.16

rys nr 1
rys nr 2
rysnr3



Oswiadczenie o kompletnosci projektu

PROREAL sp z 0.0. reprezentowana przez

- Aleksander Gorak — projektant

Obiekt: przebudowa drogi gminnej Nawojowa

Adres: Nawojowa dz. nr 442, 233, 231, 156, 221/1, 220/2, 230, 229/1, 228, 227, 226, 225,
224,223,222, 157/24, 4LO

Inwestor: Gmina Nawojowa 33-335 Nawojowa

Temat: przebudowa linii nn, przebudowa linii telefonicznej sie¢ oswietlenia ulicznego
oraz przebudowa istniejacych przylaczy

Zespol projektowy o$wiadcza ze praca projektowa jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzyé.
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DYSTRYBUCJA
Miejscowosc, data: Nowy Sacz, 2011-09-27 PROREAL Marek Kohut
Nr: CKR/R8_WP/883022/11/3375 ul. Hallera 34

33-300 Nowy Sacz
WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: URZAD GMINY NAWOJOWA
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa

obiekt: oswietlenie uliczne

adres przylaczanego obiektu: Nawojowa , nr dziatki 156.

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreélenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2011-09-19
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-09-19, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S A. i
dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej 3 kW, (w tym istniejaca 2kW) na ponizszych warunkach

| Wymagania techniczne
1. Miejsce przylgczenia: stacja trafo NAWOJOWA 01 [8120]

2. a) Miejsce dostarczaria energii elektrycznej: zaciski odgatezne na istniejacej linii napowietrznej - stup nir 94
b) Misjsce rozgraniczenia wiasnosSci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odgafezne na istniejacej linii napowietrznej -
stup nr 94

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: bez budowy,
b) w zakresie sieci; bez budowy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji: od stupa nr 94 dobudowaé odpowiedni odcinek proj. osw. ulicznego
zg. z obowigzujacymi rozwigzaniami i przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w skrzyni osw. ulicznego na stacji trafo,
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy
o $wiadczenie ustug dystrybuciji,

5. Zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: wg. obliczer
b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w skrzyni osw. ulicznego na stacji trafo.

6. Do otliczen przyjac:
a) dla deboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjac wg obliczen, jednak
nie raniej niz 10 kA

Wyrnagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Siec pracuje w uktadzie:
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 04kV-TN-C

9 Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego:
. dla przerwy planowanej- 16 godzin,
= przerwy nieplanowanej- 24 godzin.
b) {aczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania
lednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie prz

WwELL

=

zerw jednorazowych, tj. catkowitych

U074
28, 2800dn0sC
Z Bryginatem.

www.tauron-dystrybucja.pl



10.

. przerw planowanych - 35 godzin,
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie te

waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydluza sig na okres waznoéci umowy o przytaczenie.

Il Informacje dodatkowe

1.
2.

3.

10.

.

18

Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnioskoda:
winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakitocen o pozipr
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczeg,
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytgczany umowy o przylgczenie de
sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wra:
z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”. .
Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: trasy oswietlenia ulicznego

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przylaczenia projektant winien uzgodr -
z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz. Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarciu umowy o przyiaczenie,
Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne|. Jrzadze
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podiaczone w spo-
uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego. : .
Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie ¥ ..
energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwréc’ s
do Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po spefnieniu przez Podmiot Przytaczany powyzszych warunkéw przytacz- 'z
a w szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzadzer elekiroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podste
zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonycih
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Pre..n
Energetyczne iart. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 1t
poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), i winne byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sie-
elektroenergetycznej, o ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowani'
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z pdzZniejszymi zmianami).

Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérczy o1
uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byc¢ wykonane w sposob wykluczajacy pra
rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwo$¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacji, ktore dostepne sg na sirc ' -
internetowe] hitpAwww.tauron-dystrybucija.pl/pl/dla_biznesu/standardy techniczne w zaktadkach Standardy obowigzuj-
oraz Standardy Oddziatu Krakow.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przy

il 4
gotowat : Pawel Tokarz
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RejonOystybuc Nowy Sace ’ TAURON

DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr. R8_WP_2/883144/11

Whnioskodawca: PROREAL Sp. z o.0.
ul. Hallera 34
33-300 Nowy Sacz

W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestyciji:

projektowany pas drogowy w m. Nawojowa

z istniejacy infrastrukturg energetyczna podajemy ponizej warunki przebudowy istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skifadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A

1. Wyrazamy zgode na przebudowe linii napowietrznej nn polegajaca na likwidacji dwéch
przesel nr 84 — 85 i 87 — 90 oraz budowie nowego odcinka linii faczacego stup nr 94
ze stupem nr 90. Na przebudowanym odcinku linii od stupa nr 94 do stupa kraricowego nr
93 nalezy zabudowaé przewody AsXS 4x50 zgodnie z obowijzujacymi rozwigzaniami
i przepisami

2. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje techniczng i prawna,
ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, RD -
Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz oraz uzyskaé wymagane prawem decyzje administracyjne.

3. Wszelkie dane dotyczace istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w RD
- Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz. Szczeg6ly zwiazane z przebudowg nalezy uzgodnié na
etapie projektowania.

4. Projekt przebudowy winien by¢ wykonany na aktualnym podkiadzie geodezyjnym i uzgodniony
przez ZUDP, jezeli jest to wymagane. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci
elektroenergetycznych przez grunty oséb trzecich, Inwestor winien uzyskaé odpowiednie
zezwolenia lub zgody wiascicieli gruntow na usytuowanie i uzytkowanie przebudowanych
urzgdzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujacych w TAURON Dystrybucja S.A.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy
S4gcz na czas wykonywania niezbednych prac.

7. Weszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych RD - Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz, a nastepnie zgltosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je
do koncowego odbioru technicznego.

8. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawcza dokumentacje techniczng i prawng zgodng
z obowigzujacymi wymogami w tym zakresie.

Sie¢ pracuje w uktadzie: TN-C ; stacja trafo: ,,Nawojowa 01” — nr 8120 R

Przygotowat: Pawef Tokarz

www.tauron-dystrybucja.pl




Nowy Sacz 2011-10-04

R8_WN/883144/11/PT/8495 PROREAL Sp. z o.0.
L ul. Hallera 34

33-300 Nowy Sacz

dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej
Z projektowang inwestycja.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2011-09-29 informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe
fragmentu sieci elektroenergetycznej, z ktérym koliduje projektowana inwestycja:

projektowany pas drogowy w m. Nawojowa
Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt detaczony
zostat do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegolowe warunki realizacii

przebudowy.
Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano —
montazowych — w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach okreslonych

W niniejszym porozumieniu.
Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia;
1.  Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strone umowy
a) Inwestorzy indywidualnj:
- dowdd osobisty odbiorcy lub
- dowdd osobisty petnomocnika + petnomacnictwo
b) Inwestorzy komercyjni :
- dowdd osobisty wiasciciela firmy Ilub dowdd osobisty pelnomocnika  firmy
+ petnomocnictwo,
- zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru
sgdowego,
- umowe spotki (dotyczy spotki cywilne)),
- decyzje o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2. Tytut prawny upowazniajacy do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginatow lub kserokopii
ww. dokumentéw. W przypadku zalgczania kserokopii, nalezy przediozyé¢ oryginaly dokumentow do
wgladu.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowac sie z Rejon Dystrybucii
Nowy Sacz ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz

Wyrazona w ninigjszym pismie zgoda na przebudowe sieci elektroenergetyczne] oraz warunki
przebudowy tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia niniejszego pisma (tj. do
dnia 04-10-2012). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmienié warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez uzytkownika sieci informacje lub udostepnione
dokumenty okazalyby sie niezgodne z prawdg albo ulegna modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian
stanu faktycznego lub prawnego, ktére mogg mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja S A.

SOGADSC

Z powazaniem J / ZaZg b N A
Zatacznik: DYREKTGR 7 oryginatgm.
Zatacznik nr 1 — projekt Porozumienia Rejonu Oystiybucfi Nowy Sacz ;
k.0. S - ot
MO mgpﬁ')f. Wojciech Galda i 7

wwwy.tauron-dystrybucja.pl



Porozumienie it

w sprawie likwidagji kolizji pomiedzy siecia elektroenergetyczng stanowiaca skiadnik majatku’
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie a
Projektowang budowg odcinka drogi gminnej W m. NawojOWa ..........cocceveesiseeessinnesones
(nazwa inwestycji)

zawarte w dniu 02.11.2011 roku w Nowym Saczu pomiedzy:

............................................................... G NaVE oW o e s
(nazwa firmy)

zwang dalej Inwestorem, reprezentowang przez pelnomocnika:

L Y T e e BB e TS I L T I el e, B

ktéry stosownie do przepiséw o$wiadcza co nastepuje:

B SO IIGMICHIONGD ... - i onassasinss i s <o s Sabaa ek i aios s s R L D e e e e s

L T LS A et e S

(adres korespondencyjny)

S NI 341 TR BE- O R G O O RO R o e B e e e e e
(numer NIP i REGON)

a

TAURON Dystrybucja Spétka Akcyjna, ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakéw, Oddziat w Krakowie,
ul. Dajwor 27, 30-960 Krakéw, /Rejon Dystrybucji Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy
Sacz, reprezentowang przez petnomocnika:

1) mgr inz. Wojciecha Galde — Dyrektora RD Nowy Sacz

ktory oswiadcza, ze Spotka:
a) wpisana jest do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-
Srodmiescia w Krakowie Wydz. Xl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod

numerem KRS 0000073321;;
b) kapitatem zaktadowym - 167 748 363,81 zi;
c) kapitatem wptaconym - 167 748 363,81 zi;
d) jest podatnikiem VAT- NIP 611-020-28-60;
e) posiada REGON 230179216,

zwanych wspalnie Stronami.

§1
W zwigzku z wystapieniem kolizji

Projektowanej budowy odcinka drogi gminnej w m. Nawojowa .............ccocceevveeviuvresseeseeee e
(nazwa inwestycji)

z istniejgcymi elementami sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja, szczegétowo

opisanymi w zatgczniku nr 1 do niniejszego Porozumienia, Inwestor zobowiazuje sie do:

1. Wykonania przebudowy kolidujacych elementéw sieci elektroenergetycznej na warunkach
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego porozumienia oraz na podstawie opracowane;
staraniem Inwestora i uzgodnionej z TAURON Dystrybucja iwtasciwymi organami
dokumentacji techniczno — prawnej (zgody wtascicieli nieruchomosci na usytuowanie
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i uzytkowanie przebudowanych elementéw  sieci elektroenergetycznej i decyzje
administracyjne), jako likwidacja kolizji z

Projektowang budowg odcinka drogi gminnej w m. NawojowWa ....c..ccceceeveeveececveecrcseneesanenssenns
{nazwa inwestycji)

Zgody wtaScicieli nieruchomosci nie mogg powodowad jakichkolwiek zobowigzari TAURON
Dystrybucja wobec tego wtasciciela. W przypadku wystapienia przez wiasciciela nieruchomosci
zroszczeniami wobec TAURON Dystrybucja z tytutu usytuowania i uzytkowania
przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej na nieruchomoséci stanowigcej jego
wlasnos¢, Inwestor zobowigzuje sie do ich catkowitego pokrycia przed dniem zgloszenia
przebudowanych elementow sieci do odbioru.

Ponadto inwestor zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw poniesionych przez
TAURON Dystrybucja (zwiazanych bezposrednio lub posrednio z przebudowg) wobec
kazdoczesnych wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zostang usytuowane przebudowane
elementy sieci elektroenergetyczne;j.

. Dokonania niezbednych uzgodnien z TAURON Dystrybucja na etapie realizacji punktu 1
niniejszego paragrafu.

. Pokrycia uzasadnionych kosztow wiasnych TAURON Dystrybucja zwigzanych z czynno$ciami
dopuszczen i nadzorow.

§2

. Strony Porozumienia ustalajg, ze wszystkie koszty zwigzane z przebudowa kolidujgcych
elementéw sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja obcigzajg wytacznie Inwestora i
zostang pokryte w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg

Budowa odcinka drogi gminnej w m. NaWOJOWa ........ccceueeereevernserrseereessemsessssemsessessssssnsssnssrenes
(nazwa inwestycyi)

nie powodujgc jego roszczen wobec TAURON Dystrybucja.

Przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej, z chwilg zatwierdzenia (zgodnie z §5
ust. 1) protokotu odbioru, stajg sie sktadnikiem majatku i pozostajg w eksploatacji TAURON
Dystrybucja.

Inwestor zobowigzuje sie zdemontowac pozostate po przebudowie elementy sieci nie pozniej
niz w terminie do dnia protokolarnego cdbioru wykonanej przebudowy. Z chwilg demontazu
pozostatych po przebudowie elementéw sieci lub z chwilg protokolamego odbioru
przebudowanych elementéw sieci (jesli nastgpi pdzniej niz demontaz), na Inwestora
przechodzi wtasnos¢ wszystkich pozostatych po przebudowie elementéw sieci i z tg chwilg
staje sie on wytgcznie odpowiedzialny za ich utylizacje.

Inwestor zobowigzuje sie przekaza¢ do TAURON Dystrybucja dokumentacje techniczno —
prawng zwigzang z likwidacjg kolizji.

§3
Inwestor zobowigzuje sie wykonac przebudowe kolidujacych elementéw sieci sitami wiasnymi
lub przy pomocy obcych Wykonawcow, za ktorych dziatania lub brak dziatari ponosi peing
odpowiedzialnosc, lub zlecajgc przebudowe TAURON Dystrybucja.
Na zgdanie TAURON Dystrybucja Inwestor zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informagji
dotyczgcych Wykonawcy.
Plac budowy zostanie przekazany protokolarnie Inwestorowi przez TAURON Dystrybucja, przy
wspotudziale wskazanego Wykonawcy.
. Inwestor zobowigzuje sie do uporzadkowania placu budowy po wykonanych robotach.
. W przypadku koniecznosci wykonania badania odcinka kabla metodg OWTS, Inwestor bedzie
obcigzony jego kosztami zgodnie z cennikiem ustug obowigzujagcym w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie
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§4
Inwestor zapewnia, ze przebudowane elementy sieci energetycznej beda w nalezytym stanie
technicznym i spetnig wymogi obowigzujgcych przepisow.
. W celu utrzymania zasilania dla klientdw TAURON Dystrybucja wymaga sie, aby dla
wszystkich prac, dla ktérych jest to technologicznie mozliwe, prowadzi¢ prace bez wytgczania
urzgdzen (np. w technologii prac pod napieciem).

§5

Podpisany przez komisje odbioru bez zastrzezen i zatwierdzony przez umocowanych
przedstawicieli Stron Porozumienia protokét odbioru oraz dokonanie demontazu
przebudowywanych elementow sieci stanowi¢ bedzie zakonczenie przebudowy kolidujgcych
elementow sieci opisanej w §1.

Inwestor zobowigzuje sie uzyskaé¢ od Wykonawcow 60-miesieczny okres gwarancji na
wykonane roboty oraz przebudowane urzadzenia.

Inwestor przekaze TAURON Dystrybucja uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji
przebudowanych elementéw sieci elektroenergetycznej wobec Wykonawcow przebudowy.

. Strony ustalajg, iz w przypadku braku rozpoczecia w terminie do dnia 02.11.2012 roku
przebudowy kolidujgcych elementéw sieci elektroenergetycznej przez Inwestora, niniejsze
Porozumienie traci moc.

Inwestor zobowigzuje sie do zakonczenia przebudowy kolidujgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej w terminie do dnia 02.11.2012 roku,

. W przypadku rozpoczecia i nie zakoriczenia przebudowy przez Inwestora w terminie
wskazanym w pkt 5, TAURON Dystrybucja przystuguje prawo do dokoriczenia przebudowy
lub przywrocenia stanu pierwotnego sitami wtasnymi lub przy pomocy obcych Wykonawcéw. W
takim przypadku, Inwestor zostanie obcigzony catoscig kosztéw poniesionych przez TAURON
Dystrybucja, zwigzanych z dokoriczeniem przebudowy lub przywréceniem stanu pierwotnego,
na podstawie wystawionej faktury VAT. W celu dokoriczenia przebudowy lub przywrécenia
stanu pierwotnego, Inwestor zobowigzany jest, na kazde zgdanie TAURON Dystrybucja,
protokolamie przekaza¢ TAURON Dystrybucja lub wskazanemu przez TAURON Dystrybucja
Wykonawcy plac budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie wskazanym przez
TAURON Dystrybucja. W przypadku nie przekazania placu budowy w terminie lub stwarzania
przez Inwestora trudnosci w przeprowadzeniu prac przez TAURON Dystrybucja lub
Wykonawce, Inwestor zaptaci na rzecz TAURON Dystrybucja kare umowng w wysokosci 0,1 %
szacunkowej wartosci przebudowy za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia w przekazaniu placu
budowy lub za kazdy dzien stwarzania trudnosci w przeprowadzeniu prac.

. W przypadku, gdy prace przebudowy zostana wykonane w sposdb nieprawidtowy (wadliwy)
lub z niewtasciwych (wadliwych) materiatéw Inwestor zobowigzany jest udzielic TAURON
Dystrybucja wszelkiej pomocy w celu realizacji praw z rekojmi lub gwarancji lub samodzielnie
podja¢ wszelkie niezbedne dziatania zmierzajgce do realizacji praw z rekojmi lub gwaranciji
wystawionej przez Wykonawcéw na wykonane roboty i przebudowane urzadzenia. Jezeli
realizacja praw z rekojmi lub gwarancji okaze sie niemozliwa lub Wykonawcy odméwig
dobrowolnej realizacji zobowigzan z rekojmi lub gwarancji, Inwestor w terminie wyznaczonym
przez TAURON Dystrybucja przeprowadzi prace zmierzajgce do przywrocenia stanu zgodnego
z prawem sitami wtasnymi lub przy pomocy obcych Wykonawcow. W przypadku przekroczenia
terminu wskazanego w zdaniu poprzednim TAURON Dystrybucja moze wg wlasnego wyboru
przywrocic stan istniejacy przed przebudowg (stan pierwotny) lub usung¢ nieprawidtowosci. Do
uprawnien TAURON Dystrybucja, o ktérych mowa wyzej, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.
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§6

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia ninigjszego Porozumienia mogg by¢ dokonywane jedynie za
pisemng zgodg Stron w formie Aneksu do Porozumienia pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszego Porozumienia majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

§7

Spory wynikajgce z Porozumienia bedg rozstrzygane przez Sad Powszechny wiasciwy dla
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

§8

Porozumienie sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze
Stron.

Porozumienie przygotowat. Grzegorz Koprowski

TAURON Dystrybucja Inwestor/, I :
........................... 7~ e \?\:_{\\IN 2 ~ .../l/.’}.'?,w.»:‘.&]..c: % h‘f)..‘é?‘.‘" vrie
’ kY
2955? woice Gant ;
e i
oL g

Zalgeznik:
Zafacznik nr 1 - warunki przebudowy
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”
Data uzgodnienia: 24-01-2012 r. »Proreal” Sp. z o.o.
ul. Hallera 34

33-300 Nowy Sacz
OKR/RD8/TO/DT/014/12

Nr.dziennika: 616

Na podstawie Warunkow przylgczenia i przebudowy R8_WP/883022/11, R8_WP_2/883144/11

Dotyczy:  uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej nN oraz budowy napowietrznej linii
oswietlenia ulicznego w m. Nawojowa.

Uprzejmie informujemy, ze przedmiotowe opracowanie sprawdzono w zakresie zgodnosci z
wydanymi warunkami przytaczenia oraz przebudowy i uzgodniono bez wnoszenia zastrzezen.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat liczac od daty niniejszego pisma. Pismo to stanowi
rownoczesnie prolongate waznosci warunkow przylgczenia i przebudowy z dn. 27.09.2011 r. |
02.11.2011 r., znaki jw. do dnia waznoéci sprawdzenia przedmiotowej dokumentacii.
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PROJEKT BUDOWLANY
| Temat : | Przebudowa drogi gminnej |
| Adres : | Nawojowa dz. nr44+2, 233, 156, 155, 226, 227, 228, 44O |
| Inwestor : JUrzatd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 ,[
| Opracowanie : | Przebudowa linii nn, sie¢ oswietlenia ulicznego
| Projektant : | Aleksander Gérak
| Sprawdzit : | Ryszard Ogorzelski 1
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsluga Klienta
Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.; 12 265 10 05
fax.: 1262311 33

www.tp.pl
PROREAL Sp. Z 0,0, Krakow, 22 wrzesien 2011r.
w Newym Sgeeu, ul, Hallery 34
palyialo ztozono
diia 20!! -08- 2 8 usubiécic ,PROREAL” sp. zo.o.
"y s Ul.Hallera 34
L.dz.s :-,.Lf.e.« ....... r/,.%.tz
33-300 Nowy Sacz
%8 Podpis.../ . Cﬁ w{.éﬁ...

Numer pisma: TOTTESAU-4416 /11/WD
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujace] z projektowang ulicg w Nawojowe.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej ulicy w Nawojowej informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgcy siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycjg, zwracajgc szczegdéing uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Woykona¢ przebudowe sieci telekomunikacyjnej na odcinku kolidujacym z planowang inwestycja.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika
2005r.;

2.  Przetozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w tgcznos$ci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizj,

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig zachowa¢ wymagane norma minimalne wysokosci do rzednych
drogi.

4. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyinej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany
(w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci
w Krakowie, ul. Dauna 66;

6. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

7. Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Nowym Saczu tel. 18 444 08 06.

8. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.’ﬁ_;’.’;

Za '-’Q{;a’*ﬁrn'w :
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10.
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Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdinych
firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wlasnoscig;

Koszty projektu, przetozenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutlu awarii zwigzanych z
przebudowsg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (ul. Zielinska 3 31-227 Krakow, tel. 12 661 70 01),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakoS¢ prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0. (ul. Lwowska 220 33-300 Nowy S3cz, tel. 18 441 01
72), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajgeych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

13.

powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci

ul. Grochowska 2

30-965 Krakow

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty
zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),
wykaz robé6t zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robot,



« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),
= inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robdt zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jakoS¢ wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez zlecajacego;

14, Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

ﬁda@&rﬁg

Kierownik
Dziatu Zarzgdzania Zasobami Sieci

Do wiadomosci:
- adresat
-ala

Telekomunikacja Polska Spdtka Akcyna z siedzibe | adresem w Warszawie (00-108) przy ulicy Twardsi 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw
prowadzonego przez Sad  Aejorowy dia m.st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sgdowego  pod  numerem 0000010881
HEGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 083 2t



Telekomunikacja Polska

Techniczna Obsiuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Krakowie
ul. Dauna 686, 30-629 Krakdw

tel.: 12 265 10 05
fax.: 12623 11 33

www.tp.pl
PROREAL Sp.z o.0.
w Nowym Sgczu, ul. Hallera 34 Krakéw, 26 styczen 2012r.
wphnglo Zozono
dnia '0a e 1 US-;‘:I;;GI[‘. PROREAL sp.z o.0.
L2 sacs il evenernmninen Eolivarianinsiasapineions B 00
Podpis.. Foespi K ... il

Numer pisma: TOTTESAU-369/WD
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej dla tematu — ,Przebudowa drogi gminnej
Nawojowa dz. nr 156,221/1,221/2,229/1,230 obr. Nawojowa”.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo Telekomunikacja Polska uzgadnia przestany projekt przebudowy sieci
telekomunikacyjnej dla tematu - , Przebudowa drogi gminnej Nawojowa dz. nr
156,221/1,221/2,229/1,230 obr. Nawojowa ” z uwagami:

- wyrazamy zgode na podwieszenie przewodu telekomunikacyjnego na projektowanym stupie nr 90
(energetycznym ) na warunkach okreslonych w umowie z zarzadcg sieci.

- projekt nalezy uzupeic¢ o wszystkie wymagane zgody formalno-prawne po ich uzyskaniu.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnionym projektem.

Za uzgodnienie branzowe pobrana zostanie optata w wysokodci 70zt + 23% VAT na podstawie
Zarzadzenia Dyrektora Pionu Technicznej Obstugi Klienta z dnia 01.03.2011.

Uzgodnienie projektu wazne jest 12 miesiecy od daty uzgodnienia.

Z powazaniem

Kierownik
Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci

Do wiadomosci:
- adresat
-ala

Telekomunikacja Polska Spotka Akoyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcdw
prowadzonego przez  Sad  Rejonowy dia  m.st, Warszawy  XII  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowege pod numersm  000CO10881;
AEGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakfadowym wynoszacym 4 006 947 063 z!
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 30 grudzien 2011
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 3245/2011
z dnia 2011.12.28

Zespdt Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwiazku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia; PRZEBUDOWA: LINII NN, SIECI TELEFONICZNEJ ORAZ OSWIETLENIE
DROGI GMINNEJ.

Lokalizacja: NAWOJOWA

Inwestor: URZAD GMINY NAWOJOWA
33-335 Nawojowa

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznosc gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespdt.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednosice wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
7. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujgce sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowa gtowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z



dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia cztonkow ZKUPSUT:

POWIATOWY

ZARZAD DROG W - Uzgadnia pismem: PZD.ZP.BS-5443/U/112/11 z dnia: 28.12.2011r.

N.SACZU

TAURON

DYSTRYBUCJA S A - Skrzyzowanie z droga /dz, 233/ wykonac zgodnie z normg N SEP-E-003 w zakresie
ODDZIAE W wymaganej odlegtosci pionowe;j

KRAKOWIE REJON - Przed realizacja spisaé stosowne porozumienie w RD Nowy Sacz na przebudowe urzadzer
DYSTRYBUCJI energetycznych,
NOWY SACZ

TP S.A. PION TECHN.

OBStUGI KLIENTA W - Projekt wykonawczy uzgodnic w TP S.A. Nowy Sgcz ul. jagiellonska 52a, pok. 122.
REGIONIE

WSCHODNIM

/Pieczed i podpis przewodniczacego zespotu/
£




OWIATOWY ZARZAD DROG
W ONOWYM SACZU
ol Wigniowieckiego 136
13 P NOWY SACZ
Ll (18 442 64 88. 442 63 30,442 74 14

Fax 018442 63 45

PZD.ZP.BS - 5443/U/112/11

Nowy Sacz 28 grudnia 2011 r.

Urzad Gminy

Nawojowa

Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Saczu, w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 grudnia
2011r. w sprawie uzgodnienia przebiegu linii energetycznej napowietrznej os$wietlenia
ulicznego w pasie drogi powiatowej 1528 K Nawojowa — Zeleznikowa — Lazy Biegonickie

(przekroczenie poprzeczne drogi w km 0+557 w miejsco

oswietlenia ulicznego.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowi azany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadca drogi,
budowlanego linii o$wietlenia ulicznego.

wosci Nawojowa), uzgadnia trase

przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu

- Wwystgpienia do tut. zarzadu o zawarcie umowy uzyczenia gruntow, na cel zwiazany
z umieszezeniem linii oswietleniowej w pasie drogowym.

Niniejszym uzgodnieniem, zarzadca dro
na etapie ubiegania sie o pozwolenie na

Otrzymuja:
1. Adresat.
(2> Proreal sp. z 0.0.
i Ul Hallera 34
33-300 Nowy Sacz.
3. Ala

gi wyraza zgodg na dysponowanie dziatka drogowa,
budowg lub zgloszenia budowy.

DY "%,%’K TOR
POWITATOWE 4 ZARZADU DRy
“fmé% b

mgrinz. Adam Czerwinshi

Z Ory g ysem:
Z « (N AWCEA
2k
‘V’JI‘« aego 34‘0
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- 13/1 -
Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy istniejacej linii nn dla drogi gminnej w
Nawojowej.

Przebudowa istniejacej linii napowietrzna nn.

Stan istniejacy

Za stan istniejac przyjeto linie napowietrzng nn Al. 4x50 i 4xAL 350 ukladzie
przewodow plaskim. Istniejaca linie nn nalezy tak jak na sytuacji zdemontowac, a
materialy z demontazu przekaza¢ protokolarnie do magazynu TAURON Rejon
Dystrybucji Nowy Sacz

Stan projektowany

Od stupa nr 94/RN-10wykonac¢ linie napowietrzng przewodem AsXS
4x50+AsXS2x16mm” wg Albumu Lnni tom I i tom II. Typ linii L6b. Typy slupéw
oraz osprzet wg tabeli montazowe;j. Istniejaca linie jak na sytuacji zdemontowa¢ Na
stupie nr 94, 85.i krancowym zabudowaé¢ odgromniki GXO-LOVOS-5/660-1 i
wykonaé uziemienie o wartosci R<10Q. Oprawy zabudowa¢ oprawy Malaga SGS
102 SON|-T]100W

Ochrona od porazen system TN-C.

Stupy oraz osprzet wg zestawienia montazowego.

Opracowat: / /



-13/2 -
Opis techniczny

do projektu przebudowy istniejacej linii teletechnicznej kolidujgcej z projektowana droga
gminna w Nawojowej

B stan istniejacy
Za stan istniejacy przyjeto istnicjacy kabel XzTKMXpw 100x4x0, mm utozony wzdtuz drogi
gminnej oraz kabel XZTKMXp 5x4x0, mm ulozony do istniejacego stupa obiektowego z
skrzynka SK-10 i podwieszane kabelki przytaczeniowe do budynkow nr 232, 274, 309, 275,
209 oraz stup SZT-7.

B stan projektowany
Istniejacy kabel XZYKMXPW 100x4x0, mm na wiazdach osloni¢ rurami AROT
dwudzielnymi 675 o dlugosci po 10 m. Od istniejacego kabla utozy¢ odcinek kabla
XZTKMXpw 5x4x0,6 mm do przeniesionego istniejacego stupa obiektowego z skrzynka SK-
10.Pod droga ostoni¢ kabel rura AROT 675 i uktadaé na gigbokosci 10 trasg jak na sytuacji.
Kabel w skrzyni zakonczy¢ glowica GKM-10. Z glowicy wyprowadzic¢ 3 kabelkow
XZTKMXpwn 1x2x0,6 do budynkow 232, 209, 679 , a budynki nr 309 i 274 podlaczy¢
wykorzystujac istniejace przewody. Kabelki montowaé na srubach SH-12 na uchwytach PA
07-250 firmy MALICO i zakoniczy¢ w gtowicy GKM-10 w istniejacej skrzynce SK.
Polaczenie migdzy kablami XZTKMXpw 100x4 a 5x4 wykona¢ zabudowujac mufe
XAGA500-125/30-160+BOT-58-43/8-75-15 firmy Rajchem zabudowujac ja w projektowanej
studni SK-1. Po wybudowaniu linii dokona¢ pomiaréw oraz wykona¢ namiar geodezyjny
powykonawczy zglaszajac do Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Nowym Saczu ul.
Strzelecka 1.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z Norma Zaktadowg ZN-96/TPSA-010.

Zestawienie materialow z demontazu

1. stup SZT-7 szt. |
2. kabel XzTKMXpwn m 50
Zestawienie materialéw projektowanych
1. Sruba M-12x230 szt. 1
2. mufa XAGAS500 kpl. 1
3. glowica GKM-10 szt.1
4. kabel XzZTKMpwn 5x4x0.6 m 15
5. kabel XZTKMXpwn 1x2x0,6 m 125
6. studnia SK-1 kpl. 1 =
7. zawiesie SS 1025 120 BELG szt. 2 )
8.

uchwyt PA 07-250 MALICO szt. 1 S/

optacowal: £

( /
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12
Tabela montazowa linii napowietrznej dla przebudowy drogi gminnej w Nawojowe;j

Uwagi
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Przewéd AsXS 4x16 mm® | — 166m [12, 20, 12, 11, 15, 30, 7, 17, 18]

Przewéd AsXS 2x16 mm?1— 271 m
Przewoéd AsXS 4x50 mm? - 215 m




OCENA SEUPOW
ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNE]

W dniu 05.12.2011r. przeprowadzono oceng stanu technicznego shupéw zabudowanych
na istniejacej linii n.n.
Ocene przeprowadzila Firma Projektowo Wykonawcza ,,Elpro” Aleksander Goérak
podczas ktorej stwierdzono ze stanowiska istniejacych shupow

OBREB ST. TRAFO ., Nawojowa 01” nr 8120

Lp Nr / Typ slupa Ocena slupa
1 |94/RN-10 Stan dobry
2 |84/RR-10 Stan dobry
3 |87/RR-10 Stan dobry
4 |91/PP-10 Stan dobry
5 |92/PP-10 Stan dobry
6 |93/RK-10 Stan dobry

Nadaja si¢ do zabudowy projektowanego odcinka sieci przewodami AsXS 4x70
2
mm

Zestawienie materialow materialow demontazu.

1. stup ZN-10 szt. 3

2. odcigg szt. 1

3. linka Al 35 m 200 19 kg

4. linka Al. 50 m 556 76 kg

5. klin KSW szt. 1 42 kg

6. poprzecznik PP4 szt.1 4kg

7. poprzecznik PK4 szt. 3 30kg o
8. poprzecznik PNR  szt.1 14kg r’

opracowat:



INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

| Temat : | Przebudowa drogi gminnej ]
[ Adres : |Nawojowa dz. nr 156 |
| Inwestor : | Urzad Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313 5
Opracowanie : Przebudowa linii nn, sie¢ o§wietlenia ulicznego ora;i!f)rzcbudowa sieci
telefonicznme;j /
| Projektant : | Aleksander Gérak / o |
7
@)rawdzil : | i |
L
Data opracowania Numer rejestracyjny ! Sktadnik Numer egzemplarza

12.2010r.




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét — przebudowa linii nn, sieé o§wietleniowa oraz przebudowa sieci
telefonicznej

2. Wykaz istnicjacych obiektow budowlanych
a/ linia napowietrzna nn

3. Elementy stwarzajace zagrozenie
. - istniejgca linia napowietrzna nn

4. Zagrozenie wystgpujace podczas realizacji robdt budowlanych
a/ - porazenie pradem elektrycznym — prace wykonywane na istniejacych sieciach i
poblizu urzadzen bedacymi pod napieciem
b/ prace wykonywane na wysokosci — upadek z istniejacego stupa

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu:
- instruktaz ustny [ wskazanie wystepujacych zagrozen przy realizacji robot
budowlanych oraz sposéb zabezpieczenial.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla bezpieczenstwa do zrealizowania zadania
a/ dobor pracownikéw o odpowiedzialnych kwalifikacjach i umiejetnosciach
b/ wydzielenie i wygrodzenie migjsca pracy
¢/ praca w poblizu i przy urzadzeniach elektroenergetycznych wylaczonych lub z
uzyciem technologii prac wykonywanych pod napieciem
d/ stosowanie sprzgtu ochrony osobiste;j

opracowal:

4 i ;-'
' I)
/ /’ |




MAPA SYTUACYJNO

sekc jor 184.131.08

— WYSOKOSCIOWA
do celéw pro jektowych

skala 1:500
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Proreal Sp.z 0.0,
33-300 Nowy Sacz ul. Hallera 34

obiekt: stadivm:
Przebudowa drogi gminej w Nawojowej Projekt budowlany
’Iloka!izacja- tytud rysunk?: :
Nawojowa DF 155,197,156,157/22 Projekt zagospodarowania terenu

Podpis: Branza
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