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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej\S'wymagania dotyce wykonania i od-
bioru robot dotycgcych realizacji inwestycji p.n.:

.Przebudowa z rozbudow g czesci Hali magazynowej na Stra znice OSP wraz z infra-
struktur g techniczn g na dz. nr 271/6 ,271/4, w m. Nawojowa”.

1.1.1. W skifad projektu wykonawczego wchedastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:
a) instalacja wewtrizna wodocigowa,
b) instalacja wody cieptej,
C) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robot okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robot przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewgtrznych zwizanych z calécia realizacji inwestyciji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

.Przebudowa z rozbuday czsci Hali magazynowej na Straice OSP wraz z infrastruktuy
techniczry na dz. nr 271/6 ,271/4, w m. Nawojowa”.

1.3.1.1. Instalacje wewtrzne
a) instalacja wewitrzna wodocjgowa,
b) instalacja wody cieptej,
C) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowiujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatug techniczg

1.5 OgoIne wymagania dotycsce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgidnie z aktualnie obowdujgcymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektovs, Specyfikaci Techniczig, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepis®¥PB p.pa.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, kidykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robot



- kolejnacs¢ wykonywania roboét
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentacji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazowszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwies¢ Kontraktu. Wymagania okéne w
jednym dokumencie, ktéry stanowiegz Kontraktu, § dla Wykonawcy tak samo obayzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mae czerpa korzysci z tytutu bkdow lub przeoczeznajdugcych se w doku-
mentacji i w przypadku ich odkrycia winien natyclasti o tym powiadondilnspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich znhidgnpoprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robo6t powinng bgodnie z DokumentagcProjektovy i
Specyfikacy techniczg.

Nalezy stosowad sic do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveeaz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagass mazliwe pod warunkiemze znajdug
sic one w ramach okéenych poziomow dopuszczalim. Parametry materialdw oraz wykona-
nia Rob6t powinny by jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treéclanej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robot nie w petni odiedap wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, okiajac tym samym jak& Robdt, Wykonawca na wtasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonahbgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadto
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przes tzeania Robot do dnia ich zalazenia
oraz kaicowego odbioru.

Przed rozpocgiem Robdét wykonawca przedstawi do zatwierdzenspaitorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpie@&ubot w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiaéciwymi organami zargdzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Robokalgwca za-
pewni dobg widocznd¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktorych jestiezimdne ze wzg-
dow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazagdeenia do wykonania zabezpieize
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie Robot zostanie ogtoszone przez Wykonaweblicznie i w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspednictwem zamontowanych w miejscach i wdicokreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caly okresamia Robot.

Wykonawca ma obowzek zabezpiecZyBudowe na czas trwania Robét do dnia ich zabae-
nia i kaacowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stdgce wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgrze,swiatta, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raaftewnienia wygody publicznej,

etc.



1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowykanywania Robét Wy-
konawca bdzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy orazdhie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegoiny wygtl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ztipavych
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pgaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wick-
szym od dopuszczalnego, olemymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostlk, jednoznacznie oksékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaét, dghozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéf wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzym& zgod na wycie materiatdbw od wikxiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua in-
stalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w poliktniepcych urzdzea podziemnych &
dzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatorow ista@gjich urzdzeh podziemnych o za-
miarze prowadzenia Robot w ich palj jak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatorow tych ugdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniedRoliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.



Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Kazdy odcinek robdt powinien
by¢ utrzymany w zadowalggy pod wzgédem technicznym sposéb przez caly czas trwania Ro-
bot, @ do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzeaarzadzi¢ wstrzymanie robot i poek
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleaedotyczicych naleytej dbatgci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné&¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowzany jest znai stosowé w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zobgwise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzer i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobaye st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstagvimu kopii pozwolé i wiasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Rownow2anos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang sormy lub przepisy, ktére spetdianag materiaty, wy-
posaenie, spret i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty lgdg obowgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzaziezgdnspektora Nadzoru. Riice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przeth d
oczekiwanego przez Wykonawezatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpaeiku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewniegsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosyelsinorm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektu gedkow Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowaablice informacyjne wskazage na wspotinan-
sowanie projektu z wwsrodkéw. Tablice powinny hyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-
tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@agnuje i przygotuje tabkcupamet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziecia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $éezostan zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycrce materiatdw

- Zrodia uzyskania materiatow:
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca musi przedstsmazegotowe informacije dotygze pro-



ponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii ggci materialtdbw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie pos¢pu Robat.

- Kontrola zaktadow produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru mie zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystidelkia-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upow@ony do pobierania probek w celu sprawdzeniaseweosci sto-
sowanych materiatdw. Wyniki tego rodzaju baddanowé beda podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zésjpetnione nagpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarotirzapewniona &dzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniony wolny wgt do tych czsci zaktadu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub ufoiev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadayymaganiom Specyfikacji Technicznej.zék Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Robdych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczoneskowrycia materiatdw do tej e&ci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs¢ Robot wykonana przyzyciu materiatdw ktére nie zostaty sprawdzone prirez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposébeéz Robot mae nie zo-
sta& zaakceptowana, a nafee z ng ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane mateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swajjakaos¢ i whasciwosci
do Roba6t i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Teckne& przewidy mazliwos¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanycho®eh, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygegnized ayciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Brana instalacyjna roboty wewretrzne




2.2.1. Rozwdzania techniczne ¢fie zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wewgtrzna wodocigowa,
b) instalacja wody cieptej,
C) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,

2.2.3. Materialy i urgdzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musz mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materiaty i urgdzenia:

(Ponizej nie ujmuje si armatury, urzdzen regulacyjnych itp. elementow uzbrojenia instalaciji
oraz szczegO6towych danych technicznych. Zostatyupte w projektach i przedmiarach robét)

a) instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ceptej wody, kanalizacja sanitarna.

1. rury uniwersalne wielowarstwowe do instalacji wagiynej aczonych za pomaczia-
czek zaciskowych.

2. rurochgi cieptej wody i cyrkulacji natey izolowa cieplnie prefabrykowanizolacp z
pianki poliuretanowe;j

3. podgrzewacze wodyytkowej,

4. armatura czerpalna; ogélnego stosowania

5. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PC\idi®we Bczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztattki kanalizacyjne PCV kielichetgczone przy pomocy uszczelek
gumowych,

6. przybory sanitarne - w budynku zainstalowagdaltypowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska usfpowa, zlewozmywak.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jaké wykonywania rob6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwagc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzatgone § od szczegdélnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargowgjzgkdniajgcych m.in. przewidy-
wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykongestaodpowiedzialny za prowadzenie
Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za j@kaastosowanych materiatow i wykonanych Robot, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or
ganizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
sci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robo6t zostay jesli wymaga tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc



na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lyanaczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidmaa ich doktadn<t.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenfoot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciymgpek-
tor Nadzoru uwzgidni wyniki bada materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, shdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywapre na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdp wyko-
nywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonaw-
ce, pod graba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego typumosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysjpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczegbtowo zapozhaic z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowangacu
budowy
C. rozpozné potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdza oraz dostaw
materiatow

5.2. Instalacje wewrtrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnyawretrznych okrélajg Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maataych czs¢ ll-Instalacje sanitarne, wo-
dociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane prz8@#WB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH  NALEZY
ZAPEWNI C CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zatlaonej w projekcie jakai wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewirznych zagospodarowania, uzbrojenia igdzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletkontrok Robot i jakdci materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatéw i przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatébw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniDoku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.ridnhalne wymagania co do zakresu hada




ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-
ku gdy nie zostaty one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit koniecz-
ny, aby zapewiiwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiéjacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Itynier kedzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Z#i niedociagnigcia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymyaie do Robot badanych materia-
tow i dopusci¢ je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagmusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ibaaateriatdw ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier lpdzie mi€ zapewniona mdiwosc
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweazie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoadwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakcepitmmvarzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badldVykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bi&amaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmizaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt s dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawrpducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przeieado dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiaréw.




Inspektor ldzie ocenia jakas¢ materiatdw i Robot z wymaganiami Specyfikacji Tieiciznej,
na podstawie certyfikatdw dostarczonych przez Welkam. W przypadku wtpliwosci dotycz-
cych jakdci materiatdw i Robot Wykonawca przeprowadzi nigatige i na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezfiine badania materiatéw lub Rob6t.

6.6. Dopuszczanie materiatéw przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
b) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnéi z :
c) Polsk Normg lub
d) aprobag techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej
Normy, lub ktére, jeeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez Specyfikacech-
niczry, kazda partia dostarczona do Rob@thbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta igdobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte lgmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must byyrazona wPLN. Cena musi uwzgtiniat wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera ostateczg, sumaryczig cere ryczattowy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich opfat i podatkéw (tekpodatku od towardw i ustug). Cemalegy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym spa@adzonym na podstawie Przedmiaru robét gatonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robot llosé robot Cena jednost-| Cena catkowita
zycji lacji — wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawiefgponadto:

- ha stronie tytutowej: zastosowaw kalkulacji kosztorysow stawlk roboczogodziny
- zastosowanw kalkulacji wysoké¢ — stog narzutow kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokaci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV



- w kolumnie 2 przedmiaru robot podano tylko di&eeustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wia one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast bazy
normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazkego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i uspregtowienia wykonawcy robét. Zamawigjy zastrzega niwos¢ zazagdania od wyko-
nawcy, z ktérym bdzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efedo wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczego6towe;j.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rol®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producenigwaanymi przyktadowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigey w poségpowaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazowkami co
do wymagéa parametrow technicznych i jakkciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawa innych materiatow armatury lub urgdze: — nalely zagczy tabek zawieragcg ich
wykaz wraz z oksdeniem parametrow technicznych, technologicznyckksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami ok§lnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spekadii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychaa Przedmiarze Robét. Zamawigj

cy dopuszcza rozyzania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — gytkowych, okrélonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe;j.

7.4. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozgazeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowtujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakeozenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiealziah prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obovezujagcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowydala dokonywane regularnie i powinny rejestr@wzsstp Robot,
ochrore 0s6b i wkasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zmane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien bpodpisany i opatrzony daz nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osatokonugca wpisu.
Wszystkie wpisy musgby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kal&gn
Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebda oznaczone kolejnym nume-
rem zacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoIngci:

1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-

tacji Projektowej
2. dat zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranme®aienia Jaksi i Pro-
gramu Budowy

3. daty rozpocgia i zakdiczenia poszczegolnych odcinkéw Robot

4. postp Robdt, problemy i przeszkody wynikie w trakciekegpywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania opidien
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
dat, czas oraz powody zadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
daty zakaczenia i odbioru Robot uleggych zakryciu, oraz g&ciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robaot
8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

No g



9. stan pogody oraz temperatyrowietrza wysipujagce w okresie wykonywania Robot
podlegagcym ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyece wykonania zabezpieczenia Robot

11. dane dotycce jakdci materiatow,

12. wyniki prob poszczegolnych elementow budowlpdaniem kto je przeprowadzat

13. inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisdoeDziennika Budowy zostarprzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspekidad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy Robo6t

8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw jest to dokument, do ktérego wpesye g ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane doyaz obmiardw sregularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i wpisywane podgtem odcinkdéw i jednostek zastosowanych w Przedmaiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewné jakaci, deklaracje jakeci materia-
low, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz \kitiada powinny by przechowywane w
sposob zgodny z opisem zawartym w Programie ZamswaniJakéci. Dokumenty te &dg po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpraly czas powinny ldyudostpnione In-

spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentdéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione porrej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobamecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordegamia Inspektora Nadzoru

f ) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny ky przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym stigj
Kazdy zagubiony dokumentetzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wisciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowyda udostpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na icliyczenie.

9. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalé Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:
1. odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu



2. odbior czsciowy
3. odbidr wstpny
4. odbior kaicowy

9.1. Odbiér Robét zakrytych

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wy-
konywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizdegng zakryciu.

Odbiér Robd6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu Robdt, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robét dokonuje Inspektor Nadzoru lub jemmedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru gwi3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Robo6t przezoaych do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokuonembwie-
rajagcych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav
konfrontacji z DokumentagjProjektows, Specyfikacj Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci Robét. Odbioru oz
sciowego Robo6t dokonujegsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiér wskpny roboét

Odbior wsepny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecapago wykonania Robot w od-
niesieniu do ich iléci, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robét oraz ich gotowédo
przekazania dalzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora. Odbidr wehy Robdt nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakiczenia Robot i przgria dokumentow o ktorych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wspne-

go Przekazania Robot. Odbior wsty zawierd bedzie protokot z rozruchu instalacji projekto-
wanych.

Wz6r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora ddad&Komisja odbieragca Roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodobwykonania Robo6t z DokumentadpProjektows i Spe-
cyfikacjg Technicza.

W toku odbioru wsipnego Rob6t Komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakiczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét dosatch i Roboét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pgkoavych lub robét uzupetniggych

w warstwieécieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysoDi
ustala nowy termin odbioru wgtnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje jaka¢ wykonanych robét w poszczegélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokusprProjektovs i Specyfikacy Tech-
niczrg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszof wartas¢ wykona-
nych Robot w stosunku do wymagprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wseépnego




Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru¢prstgo Robot jest protokét Odbioru
Wstepnego Robo6t spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora hiadz
Do Odbioru Wstpnego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujagce dokumenty:
a) Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacg Techniczp (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetniag lub
zmienne)
c) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
d) Dokumenty zainstalowanego wypasaia
e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
f)  Wyniki rozruchu instalacji, bada oznaczeé, zgodnie ze Specyfikagcjrechniczi
g) Certyfikaty zgodngéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikd@chniczi
h) Podsumowanie wszystkich wynikow béadapomiarow zajczonych do dokumentow od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikagechniczia
i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentaojgektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdgscicielom urzdzen
J) Instrukcje eksploatacyjne

9.5. Odbidr koncowy

Odbioér kawcowy Robo6t nagpi po wygdnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robotgwi
zanych z usugtciem wad / b§déw / uszkodze zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kddy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wspokomisje
sktadajca sie z przedstawicieli Bytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawo-
stanie powiadomiony o spadzonym wykazie wad / biéw / uszkodze

Odbior Kamcowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem za-
sad opisanych powg).

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonamweyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robat.

Wszystkie zarzdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupehpigch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

1. zgodné¢ wykonania robo6t budowlano — instalacyjnych z dokuatacy projektowg
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy degggmi zmian i odsfpstw od
dokumentacji projektowe;j

2. aktualné¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupet-
nienia

Odbidr ostateczny catego budynku winier€ byykonany po catkowitym zakwmzeniu rob6t na
podstawie wynikdw pomiardw i bafigakosciowych odbior pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejpkierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci



Podstaw ptatnagci jest umowa zawarta poatizy Inwestorem a Wykonawaa wykonanie za-
kresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodngrajektem wykonawczym, w ktorej okta
si¢ kwote i terminy pfatngci.

11. Przepisy zwazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.116RISTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamawpeblicznych

Dz.U.04.130.138ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okékenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztow prac projektowych oraz meemych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym

Dz.U.06.156.1118STAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tgkdnolity/.

Dz.U.02.75.690ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powiodpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmienigge rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budanych

Dz.U.04.249.249°ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jedikostganizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.237ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 14 palzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat tezdmjch, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowanionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.204ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgédinmyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmian&mniU.06.245.1782

Dz.U.04.195.201ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systeméw oceny zgadmowymaga, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1328STAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaphatransakcjach han-
dlowych.



Dz.U.02.108.95R0OZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksikki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.155ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanyclzypktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegotowego zakresu i formyegta budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 156 ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymagajakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i wdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.105R0ZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjBrla sieci gazowe.

Dz.U.06.89.623JSTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyc#ekst jednolity/
Dz.U.07.19.113JSTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicinyc
Dz.U.06.90.631JSTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskiprawach pokrewnych.
Itekst jednolity/

Dz.U.02.169.138&STAWA z dnia 12 wrzénia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.6930BWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAZ]-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu nalrarmonizowanych

Dz.U.03.169.165(ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzénia 1997r., w sprawie ogolnych przepisoéw bezpigstea i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieardwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych



Dz.U.04.180.186 (ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY 2z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczego6towych zasad szkoleniaieddinie bezpieczstwa i higieny pracy,
wraz z zmianamiDz.U.05.116.972

Dz.U.01.118.1263ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia-
2001r., w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innychadzenr tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie pragozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ungaua projektu budowlanego pod weggl
dem ochrony przeciwparowej

Dz. U. Nr 80, poz. 56 ROZPORADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | AD-
MINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pragczarowej budynkow, in-
nych obiektow budowlanych i terenow

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie prZpozarowego zaopatrzenia w wopdraz
drég paarowych

Polskie Normy i Normy Brarowe

PN-78/M-47900 Rusztowania stgge metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Koulktje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk

PN-EN-1057Miedz i stopy miedzi — rury okigte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998lzolacja cieplna. Wielkgi fizyczne i definicje
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezédudynkach
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pnxeddw, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkizolacyjné¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:19980chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia



BN-76/8860-01-03Podwieszanie elementow éldan lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256—-02Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-01Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpiéspga na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach paarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dlgervnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkabiarowego i ay-
teczndci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001Badania odpornai ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Badania odpoigoogniowe]j elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwp@rowa budynkoéw. Obliczaniegstasci obchzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglnego czasu trwania paru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przéeiany

PN-B-02872 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda batladporndci dachéw na ogie
zewretrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesanea
ognia po instalacjach rurowych i przewodach weietyjlaych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania wdavosci dymotwor-
czych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 1. Postanowienia
ogolne i wymagania



PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Czs¢ 4: Przepompow-
nie sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta i bada-
nia, instrukcje dziatania,zytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zrgian
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |

-Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonani i odbioru robot budavda- montaowych tom |l
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych tom |l
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych tom 1V

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — naaatvych w okresie obuonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatggaWarszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ilat@ rurocggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy wdzen elektrycznych

Opracowat:



