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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej\STwymagania dotycice wykonania i od-
bioru robot dotycgcych realizacji inwestycji p.n.:

.Budowa przyhczy wod-kan oraz instalacji gazowej w przebudowwiwvan rozbudowywanym
Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnycldnar 271/6, 271/4, 267, w m. Nawojo-

”

wa .

1.1.1. W skitad projektu wykonawczego wchedastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:

a) przyicze wodocigowe,

b) przyhcze kanalizacji sanitarnej,

c) instalacja gazowa,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robét okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewgtrznych zwizanych z calécia realizacji inwestyciji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

.Budowa przyhczy wod-kan oraz instalacji gazowej w przebudowwivan rozbudowywanym
Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnycldnar 271/6, 271/4, 267, w m. Nawojo-

”

wa .

1.3.1.1. Instalacje wewtrzne
a) przycze wodocigowe,
b) przyhcze kanalizacji sanitarnej,
c) instalacja gazowa,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowiujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatug techniczg

1.5 OgoIne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgidnie z aktualnie obowdujacymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektows, Specyfikacj Techniczig, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepis®¥PB p.pa.



1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje we wiasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robot
- kolejnas¢ wykonywania robét
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentacji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazowszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwigs¢ Kontraktu. Wymagania okémne w
jednym dokumencie, ktéry stanowiggz Kontraktu, § dla Wykonawcy tak samo obayxujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mge czerpa korzysci z tytutu bkdow lub przeoczeznajdujcych sé w doku-
mentacji i w przypadku ich odkrycia winien natyclasti o tym powiadondilnspektora Nadzoru,
ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich znhignpoprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny hgodnie z Dokumentacprojektovy i
Specyfikacy techniczg.

Nalezy stosowd sic do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveegz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagass maozliwe pod warunkiemze znajdug
sic one w ramach okgnych pozioméw dopuszczalém. Parametry materiatdw oraz wykona-
nia Robo6t powinny byjednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treiclane;.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robo6t nie w petni odpedap wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, okiaijgc tym samym jak& Robdt, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonabgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtio
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przes txeania Robét do dnia ich zalazenia
oraz kaxcowego odbioru.

Przed rozpocxiem Robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenspditorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpie@&ubo6t w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiaciwymi organami zargzania i hadzoru. Przez caly okres trwania Robokddgiwca za-
pewni dobg widoczng¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jestiezipdne ze wzgl-
dow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazadeenia do wykonania zabezpiefize
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie Roboét zostanie ogtoszone przez Wykoramablicznie i w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspednictwem zamontowanych w miejscach i wigiookreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okresamma Robat.

Wykonawca ma obowzek zabezpiecZyBudows na czas trwania Roboét do dnia ich zasae-
nia i kahcowego odbioru.



Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stdgce wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgze,swiatla, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raaftewnienia wygody publicznej,

etc.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowykanywania Robot Wy-
konawca bdzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy orazdhie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pasivie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wygtl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ztbpavych
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscig powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wick-
szym od dopuszczalnego, ollanymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robdét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostlk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaét, dghozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzym& zgod: na wycie materiatdbw od wixiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkaa in-
stalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w goliktniepcych urzdzea podziemnych &
dzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatorow istaggjich uradzer podziemnych o za-
miarze prowadzenia Robot w ich pailj jak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatorow tych ugdzen.



1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenieORoliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Kazdy odcinek robét powinien
by¢ utrzymany w zadowalggy pod wzgédem technicznym sposéb przez caly czas trwania Ro-
bot, @ do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzeaarzadzi¢ wstrzymanie robot i poek
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleaedotyczcych naleytej dbatdci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné&c z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowzany jest znai stosowé w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zohgwise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzer i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobawe st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstagvimu kopii pozwolé i wiasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Rownowanos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang sormy lub przepisy, ktére spetdianag materiaty, wy-
posaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty ledag obowgzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgzsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzerigzdnspektora Nadzoru. Rice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przeth d
oczekiwanego przez Wykonawezatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W jpaeiku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewniegsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosyelsinorm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektu gedkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowaablice informacyjne wskazage na wspotinan-
sowanie projektu z wwsrodkéw. Tablice powinny hyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-
tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@agnuje i przygotuje tabkcupamet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziccia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $éezostam zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycrce materiatdw




- Zrodia uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca musi przedstamazegotowe informacje dotygze pro-
ponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii ggci materialtdbw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddita w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie pos¢pu Robot.

- Kontrola zaktadow produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru mie zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystidelkia-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upowiony do pobierania probek w celu sprawdzeniasewaosci sto-
sowanych materiatdw. Wyniki tego rodzaju badsanowé beda podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zéstpetnione nagpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarolirzapewniona édzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniony wolny wgt do tych cesci zaktadu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materiaty nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub uéniev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadayymaganiom Specyfikacji Technicznej.zég Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Robodych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczones&owrycia materiatdw do tej ¢&ci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs¢ Robot wykonana przyzyciu materiatdw ktore nie zostalty sprawdzone prirez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposébeéz Robot mae nie zo-
stat zaakceptowana, a nafee z ng ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane mateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
do Rob6t i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Teckn& przewidy mazliwos¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanychoReh, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygegnized ayciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdézniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.



2.2. Brana instalacyjna roboty wewretrzne

2.2.1. Rozwizania techniczne ¢ife zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) przyicze wodocigowe,
b) przyhcze kanalizacji sanitarnej,
c) instalacja gazowa,

2.2.3. Materialy i urzdzenia

Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia musg mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materialy i urgdzenia:

(Ponkej nie ujmuje si armatury, urzdzen regulacyjnych itp. elementoéw uzbrojenia instalacji
oraz szczego6towych danych technicznych. Zostatyupte w projektach i przedmiarach robot)

Przytacze wodocagowe.

Zgodnie z warunkami dostawy wody oraz w oparciu 0 normy i przepisy - zaprojektowano przy-
lgcze wodociggowe, z wigczeniem do istniejgcego wodociggu [1150mm biegngcego w gminnej
drodze (dz. nr 267) - patrz mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Wigczenie do sieci nalezy wykonac¢
w wezle W1 za pomocg opaski z hawiertkg 150/40 (cisn. 1,6 MPa). Za potlgczeniem, na przyta-
czu, na dzialce 271/4 nalezy umiesci¢ zasuwe odcinajgcg DN32, PN16 dostosowang do rur po-
lietylenowych ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng Zeliwng. Odcinek pod
jezdnig asfaltowg wykona¢ metodg przepychu w rurze ostonowej stalowej DN80 dtugosci
L=3,5m. Przy wykonywaniu przepychu stosowa¢ ptozy i manszety. Przytgcze wodociggowe zo-
stanie poprowadzone w terenie utwardzonym i zielonym.

Przylgcze wykona¢ z przewodow PE 100RC, SDR 11, PN16 o $rednicy 40x3,7mm, tgczonych
przez zgrzewanie elektrooporowe, spetniajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011.
Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

Prace ziemne wykonaé¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty ziem-

ne. Wykopy otwarte do przewodoéw wodoci  ggowych i kanalizacyjnych. Warunki technicz-

ne wykonania.

Sposéb wykonania — wykopy o Scianach pionowych, deskowanych azurowo. Szeroko$¢ dna
wykopu dla wykopéw liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenie wyko-
pu o dalsze 0,30 m na diugosci 1,0 m.

Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen mechanicznych
oraz podsypaé warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ na-
stepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posado-
wienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te
same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci do 0,80m nalezy umiesci¢
siatke znakujgcg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalo-
wym (przewdd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgcg na zlokalizowanie wodociggu przy pomo-
cy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu,




warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykonaé¢ oznakowanie lokalizaciji
zasuwy za pomoca tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz przeprowadzi¢ probe cisnienio-
wa — hydrauliczng. Ci$nienie prébne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ powinno wynosic
1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg PN-B-
10725 z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania dotycz gce szczelno $ci przewodu.

Po zasypaniu przyt acza teren nale zy przywroci € do stanu pierwotnego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Projektowany przykanalik o srednicy ®160 wykonany bedzie z rur PVC klasy S (typ ciez-
ki —SN8), SDR34, 160x4,7 LITE wg PN-EN 1401. Zgodnie z warunkami, odprowadzenie Scie-
kéw bytowo-gospodarczych nastgpi poprzez projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do
istniejgcej studzienki betonowej DN1000 potozonej na kanale sanitarnym ®0,25 m biegngcym
w drodze gminnej (dz. nr 267). Wigczenie do istniejgcej betonowej studzienki kanalizacyjnej na-
lezy wykona¢ w sposéb szczelny za pomocg wkiadki in-situ. Na trasie przytgcza zaprojektowa-
no studzienke inspekcyjng ®425 tworzywowg z wikazem zeliwnym klasy min B-125. Przejscie
rurociggu pod tawg fundamentowg prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej DN250.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze

spadkiem jak na profilu. Wykonanie wyprofilowan podtoza wykopu dla rur i ztgczy przeprowa-
dzi¢ bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane bedg zgodnie z
normg branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.
Rurociggi z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza 0-30°C , a optymalne warunki 5-
30°C. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla
umozliwienia wsuniecia bosego konca rury do kielicha. Potgczenia rur PVC wykonaé¢ metodg
wciskowa, z uszczelnieniem. Po wykonaniu obsypki mozna wykona¢ zasypanie wykopoéw z od-
powiednim zageszczeniem.

Prace ziemne wykonac¢ nalezy zgodnie z postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte do przewodow wodoci  ggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania. Roboty ziemne wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenia wykopéw o dal-
sze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych
zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m. Mate-
riat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a)nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
b)materiat nie moze by¢ zmrozony,
¢) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni tere-
nu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypelnienia spetiajacy te
same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonac zgodnie z PN-EN 1610.

Instalacja gazowa.

Zaprojektowano wewstrzng instalacg gazows od projektowanej szafki gazowej z reduk-
torem, gazomierzem i kurkiem gtbwnym zlokalizowjan& elewacji budynku do projektowane-
go kotta gazowego.

Instalacg wykona z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35)RMg91-H/74219,
tagczonych przez spawanie. Przewody gazowezggleowadz¢ po wierzchuscian (w odlegtéci



3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4%ievunku przyborow gazowych. Przej-
$cia przewodow przez przegrody budowlane prow@adziurach ochronnych stalowych (patrz.
rys. rzutow). Miejsca wolne powinny béyszczelnione szczeliwem nie powaghym korozji
rur i zabezpieczagym je przed zawilgocenierSrednice przewoddw opisano na rysunkach.
Mocowa za pomog hakéw lub uchwytow w odlegciach:
d) 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
e) 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewodéw gazowych trzeba uydmaié trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itpak by zapewri bezpieczéstwo wytkowni-
kéw i umazliwi ¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegin od przewoddw innych instalacji wynasz
c) 15 cm od poziomych przewoddw wod.- kan. (gazejly
d) 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gazeyy
e) 10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych ingtgaliannych z wyptkiem przewo-
dow instalacji elektrycznych;
f) 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzdngdwnolegle;
g) 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz
nad puszkami);
h) 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych (wyhcznikéw, bezpiecznikow) @i nie 3
umieszczone we whach oddzielonych od siebie przeggadmateriatu niepalnego.
Wszelkie uradzenia i materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.
Catas¢ robdt instalacyjnych natg wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkdwehtdcznych jakim powinny odpowiada
instalacje gazowe”

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktdre nie wpty-
na niekorzystnie na jakdé wykonywania robot. N&rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwégc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki realizacji inwestycji uzatgone g od szczegdélnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargow&jzgkdniajgcych m.in. przewidy-
wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykongestaodpowiedzialny za prowadzenie
Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jgkaastosowanych materiatow i wykonanych Robot, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or
ganizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
sci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robot zostay jesli wymaga tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lyanaczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidmaa ich doktadn<z.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRb ot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciymgpek-
tor Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, shdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywapre na rozwzamn kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdp wyko-
nywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonaw-
ce, pod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tymbmosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysjpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczegbtowo zapozhaic z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowanm@acu
budowy
C. rozpozné potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdza oraz dostaw
materiatow

5.2. Instalacje wewrtrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robot instalacyjnyawretrznych okrélajg Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maataych czs¢ ll-Instalacje sanitarne, wo-
dociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przBfWB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH  NALEZY
ZAPEWNI C CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zalazonej w projekcie jakeci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewtrznych zagospodarowania, uzbrojenia igdzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletkontrok Robot i jakdci materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatéw i przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badawv celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniDoku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.rifhalne wymagania co do zakresu hada
ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-




ku gdy nie zostaly one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit koniecz-
ny, aby zapewiiwykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru daizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Iynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zi niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynmgaie do Robo6t badanych materia-
tow i dopusci¢ je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbachateriatow ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méyc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier bedzie mi€ zapewniona mgiwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonaweaZie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzwatpliwosci co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoadwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptmmvprzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batidVykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&kenaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt g dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonavgrgducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przeieado dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiarow.




Inspektor ledzie ocenia jakas¢ materiatdw i Robot z wymaganiami Specyfikacji Tieiclznej,
na podstawie certyfikatéw dostarczonych przez Wgkem. W przypadku wtpliwosci dotycz-
cych jakdci materiatdw i Robot Wykonawca przeprowadzi nigatie i na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezfiine badania materiatéw lub Rob6t.

6.6. Dopuszczanie materiatéw przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru m dopuyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieam#wa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
b) deklarag zgodndci lub certyfikat zgodngci z :
c) Polsk Normg lub
d) aprobag techniczmg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskie]
Normy, lub ktére, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacjech-
niczrg, kazda partia dostarczona do Rob@tbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta igdobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte igmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must bwyrazona wPLN. Cena musi uwzgtiniat wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowaujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera ostateczg, sumaryczig cere ryczattowy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich opfat i podatkow (tekpodatku od towarow i ustug). Cemalegy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym spa@adzonym na podstawie Przedmiaru robét gatonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robot llo§¢ robot Cena jednost-| Cena catkowita
Zycji lacji — wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawiefgponadto:

- ha stronie tytutowej: zastosowaw kalkulacji kosztorysow stawlke roboczogodziny
- zastosowanw kalkulacji wysoké¢ — stog narzutow kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokaci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV



- w kolumnie 2 przedmiaru rob6t podano tylko dl&eeustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wia one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast bazy
normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazkego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i usprgtowienia wykonawcy robét. Zamawigjy zastrzega niwosé zazadania od wyko-
nawcy, z ktérym bdzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efedo wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczego6towe;.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rolb®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producenigwaanymi przyktadowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigey w pos¢powaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazowkami co
do wymagé# parametrow technicznych i jakkciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawa@ innych materiatdw armatury lub urgdze: — nalely zagczy tabek zawieragcg ich
wykaz wraz z oksdeniem parametrow technicznych, technologicznyclkeksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami okfesnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spekadii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychaa Przedmiarze Roboét. Zamawigj

cy dopuszcza rozyzania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — gytkowych, okrélonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozgazeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowrujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakozenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiealziah prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowzujagcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowydala dokonywane regularnie i powinny rejestrawsstp Robdt,
ochrore 0sOb i wlasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zmane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien dpodpisany i opatrzony daz nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez ogsatokonugca wpisu.
Wszystkie wpisy musggby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kal&gn
Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelda oznaczone kolejnym nume-
rem zafcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngci:

1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-

tacji Projektowej
2. dat zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranpe®aienia Jaksi i Pro-
gramu Budowy

3. daty rozpoageia i zakdiczenia poszczegolinych odcinkdw Robot

4. postp Robdt, problemy i przeszkody wynikie w trakciekegpywania Robaét, daty,
przyczyny i czas trwania opidien
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
dat, czas oraz powody zaidzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
daty zakéczenia i odbioru Robét ulegajych zakryciu, oraz eciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robot
8. uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

No g



9. stan pogody oraz temperatyrowietrza wysipujace w okresie wykonywania Robot
podlegagcym ograniczeniom i wymaganiom szczegolnym wazii z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyegce wykonania zabezpieczenia Robot

11. dane dotycce jakdci materiatow,

12. wyniki préb poszczegolnych elementow budowlpd@niem kto je przeprowadzat

13. inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisdoeDziennika Budowy zostarprzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektdad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy Robot

8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow jest to dokument, do ktérego wpesye g ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane doyee obmiardw sregularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i wpisywane podgtem odcinkdéw i jednostek zastosowanych w Przedmiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnéjakaci, deklaracje jakeci materia-
tow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz \imhiadan powinny by przechowywane w
sposob zgodny z opisem zawartym w Programie ZamswaniJakéci. Dokumenty te &dg po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpraly czas powinny ldyudosg¢pnione In-

spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione portiej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobamecmi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordeqamia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny hy przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym stigj
Kazdy zagubiony dokumentetzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wisciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowyda udos¢pnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na icliyczenie.

9. Odbior robot
W zalenosci od ustalé Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:

1. odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

2. odbidr czsciowy



3. odbior wsgpny
4. odbior kaicowy

9.1. Odbiér Robat zakrytych

Odbior Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wy-
konywanych Roboét, ktére w dalszym procesie reajizdegng zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pospu Robét, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru lub jgeedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ygwi3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Robét przezoiagch do odbioru.

Jakac¢ i ilos¢ Robot zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokudneztawie-
rajacych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogmiav
konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfikacg Techniczg i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych czsci Roboét. Odbioru oz
sciowego Robét dokonujegsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wsepny roboét

Odbioér wstpny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecspago wykonania Robot w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robot oraz ich gotowtodo
przekazania dzlzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na gnie o tym fakcie Inspektora. Odbiér wghy Robot nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakiczenia Robot i przgcia dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wspne-

go Przekazania Robot. Odbidr wmty zawierd bedzie protokot z rozruchu instalacii projekto-
wanych.

Wz0r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora dfadKomisja odbiergpa Roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodeowykonania Robdt z DokumentadpProjektowy i Spe-
cyfikacjg Techniczg.

W toku odbioru wsipnego Robot Komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakiczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét dosatch i Robét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskosvych lub robét uzupetniggych

w warstwie$cieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysnpi
ustala nowy termin odbioru wginego.

W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokusprProjektovs i Specyfikacg Tech-
niczrg z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszof wartagsé¢ wykona-
nych Robot w stosunku do wymagparzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wseépnego




Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru ¢fstgo Robét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robot spogazony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora biadz
Do Odbioru Wstpnego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
f) Dokumentacgj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu
g) Specyfikagg Techniczm (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetrdag lub
zmienne)
h) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
i) Dokumenty zainstalowanego wypasaia
j) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
k)  Wyniki rozruchu instalacji, bada oznaczé, zgodnie ze Specyfikacjlechniczig
[) Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikdagchniczig
m) Podsumowanie wszystkich wynikow badapomiarow zajczonych do dokumentow od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfika€echniczig
n) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (DokumentBojgektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdgscicielom urzdzea
0) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbiér koncowy
Odbior kaxcowy Robot nagpi po wygdnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robotgwi
zanych z usugtiem wad / b§dow / uszkodze zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kddy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wspokomisje
sktadajca sie z przedstawicieli Bytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonaveo-
stanie powiadomiony o spadzonym wykazie wad / blow / uszkodze
Odbiér Kacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem za-
sad opisanych powg).
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonayweyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robot.
Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag edg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetpegch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:

1. zgodné¢ wykonania rob6t budowlano — instalacyjnych z dokatacy projektows
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy defggmi zmian i odsipstw od
dokumentacji projektowe;j

2. aktualné¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupet-
nienia

Odbior ostateczny catego budynku winierg yykonany po catkowitym zakazeniu robot na
podstawie wynikow pomiaréw i baflgakasciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejpiierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonawama wykonanie za-

kresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodn@a@ektem wykonawczym, w ktorej okia
si¢ kwote i terminy ptatndci.



11. Przepisy zwazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.116B8ISTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdwpeblicznych

Dz.U.04.130.138ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okékenia metod i podstaw spazania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz @emych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno -zytkowym

Dz.U.06.156.1118 STAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tg&dnolity/.

Dz.U.02.75.690ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowia-
dat budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881JSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budiamych

Dz.U.04.249.249ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jedikostganizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.237TROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 14 palzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat tezdmjch, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowanionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.204IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgédin@yrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmian&mniU.06.245.1782

Dz.U.04.195.201IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systemoOw oceny zgogmowymaga, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.132®)STAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zgptatransakcjach han-
dlowych.

Dz.U.02.108.95R0OZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani



zawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126RO0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksgiki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.155R0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanyclzypktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczego6towego zakresu i formyeta budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 156 ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymagajakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i wdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.105R0ZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjarla sieci gazowe.

Dz.U.06.89.623JSTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetye#ekst jednolity/

Dz.U.07.19.118JSTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicimyc

Dz.U.06.90.631STAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskiprawach pokrewnych.
Itekst jednolity/

Dz.U.02.169.138&STAWA z dnia 12 wrzénia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.6930BWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAZI-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu nalrarmonizowanych

Dz.U.03.169.165(ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzénia 1997r., w sprawie ogollnych przepiséw bezpigsxea i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych

Dz.U.04.180.186@ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczegotowych zasad szkoleniaieddinie bezpiecZstwa i higieny pracy,
wraz z zmianamiDz.U.05.116.972



Dz.U.01.118.1263ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZsia-
2001r., w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innychadzenr tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie pragozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ung@aua projektu budowlanego pod wegl
dem ochrony przeciwg@arowe]

Dz. U. Nr 80, poz. 56 ROZPORADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | AD-
MINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pragcizarowej budynkow, in-
nych obiektow budowlanych i terenow

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie prZpozarowego zaopatrzenia w wopdraz
drég paarowych

Polskie Normy i Normy Brarowe

PN-78/M-47900 Rusztowania stgge metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kouktje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk

PN-EN-1057Miedz i stopy miedzi — rury okigte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998lzolacja cieplna. Wielkgci fizyczne i definicje
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna pnzeddw, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkizolacyjnd¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:19980chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-76/8860-01-03Podwieszanie elementdw élcian lub innych elementdéw konstr.



PN-92/N-01256—-02Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-01Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpiéspga na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach paarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dipeavnienia bez-
pieczeéstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkabiarowego i ay-
teczndci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001Badania odpornii ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwp@rowa budynkdéw. Badania odpoggobogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Obliczaniesgtasci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglnego czasu trwania paru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przéziany

PN-B-02872 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda batladporndci dachow na ogie
zewretrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesan&
ognia po instalacjach rurowych i przewodach weityjiaych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Metoda badania sdavosci dymotwor-
czych materiatdw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgs¢ 1: Postanowienia
0golne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej weytre budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia



PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewgtrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Czs¢ 4: Przepompow-
nie sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta i bada-
nia, instrukcje dziatania,zytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmian
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montazowych tom |

-Budownictwo ogblne

Warunki techniczne wykonani i odbioru robo6t budavda- montaowych tom i
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montaowych tom 111
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom IV

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — naaawvych w okresie obaonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggmw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatgzaWarszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idat rurocggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy ugdzen elektrycznych

Opracowat:



