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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t dotyczacych realizacji inwestycji p.n.:

L~Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych w zabudowie blizniaczej wraz z instalacjami elektrycz-
nymi i instalacjami sanitarnymi”.

1.1.1. W sktad projektu wykonawczego wchodzg nast¢pujace projekty branzowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:

a) instalacja wewnetrzna wodociggowa,

b) instalacja wody cieptej,

¢) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

d) instalacja centralnego ogrzewania z kottownig gazowa,

e) instalacja gazowa,

f) przytacze wodociggowe,

g) przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z przektadka odcinka kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji rob6t okreslonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z catos$cig realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

L~Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych w zabudowie blizniaczej wraz z instalacjami elektrycz-
nymi i instalacjami sanitarnymi”.

1.3.1.1. Instalacje wewngtrzne
a) instalacja wewngtrzna wodociggowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania z kottownig gazowa,
e) instalacja gazowa,
f) przytacze wodociagowe,
g) przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z przektadka odcinka kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literaturg techniczng

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Pol-
skimi Normami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepisow BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robot
- kolejnos¢ wykonywania rob6t
- zakres 1 metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig czg$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktory stanowi cze¢$¢ Kontraktu, sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bledéow lub przeoczen znajdujacych si¢ w doku-
mentacji 1 w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze znajduja
si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalno$ci. Parametry materiatéw oraz wykona-
nia Robdt powinny by¢ jednolite 1 zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Jezeli materialy oraz wykonanie robét nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej 1 Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jako$¢ Rob6t, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezbgdne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczeciem Robét wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Rob6t w czasie ich realizacji uzgodniony
z wlasciwymi organami zarzadzania i nadzoru. Przez caty okres trwania Rob6t Wykonawca za-
pewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgle-
dow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczegcie Rob6t zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1 w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslone;j



przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robét do dnia ich zakoncze-
nia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i1 utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczen takie jak : ogrodzenia, porgcze, $wiatla, urzagdzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej,
etc.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy i wykonywania Robét Wy-
konawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na 1 wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziata-
nia

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wyglad na :
a) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk 1 drég dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia-
ty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po ich zakonczeniu szkodli-
wos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode¢ na uzycie materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.



Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych be-
dzie pamigtal o wymogu powiadomienia operatorow istniejagcych urzadzen podziemnych o za-
miarze prowadzenia Robdt w ich poblizu, jak réwniez o oplaconym nadzorze przedstawicieli
operatoréw tych urzgdzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robét, wszystkich materialéw 1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Rob6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek rob6t powinien
by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania Ro-
bét, az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjac
wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 go-
dzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Roboét i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodno$¢ z prawem 1 innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania Robdt wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje 1 wytyczne dotyczace
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 zobowiaze si¢ zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzgdzen i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, wy-
posazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zbadane roboty beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kra-
ju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice migdzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskie;j

W przypadku wspétinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjne wskazujgce na wspétfinan-
sowanie projektu z ww. §rodkéw. Tablice powinny by¢ umieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Tres¢ zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspek-
tora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez caly okres realiza-
cji Robot.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablicg¢ upamiet-
niajacg wspotfinansowanie przedsigwziecia ze Srodkéw Unii Europejskie;.



Miejsce usytuowania tablicy oraz tres¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

- Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace pro-
ponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii cze¢sci materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze materialy
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie postepu Robot.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakta-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci sto-
sowanych materiatow. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zosta¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bgdzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych cz¢sci zaktadu produkcyjne-
go, w ktorych produkowane s3g materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu.

- Materialy nie zgodne ze Specyfikacja Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatéw do Robét innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$s¢ Robot wykonana przy uzyciu materialéw ktére nie zostaty sprawdzone przez In-
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze wykonana w ten sposob czg$s¢ Rob6t moze nie zo-
sta¢ zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujag mozliwo$¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materialu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne

2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wewnetrzna wodociggowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania z kottownig gazowa,
e) instalacja gazowa,
f) przytacze wodociggowe,
g) przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z przektadka odcinka kanalizacji sanitarne;.

2.2.3. Materiaty 1 urzadzenia

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia muszg mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nast¢pujace materiaty i urzadzenia:

(Ponizej nie ujmuje si¢ armatury, urzadzen regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji
oraz szczegétowych danych technicznych. Zostaly one ujete w projektach i przedmiarach robot)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej cieplej wody, kanalizacja sanitar-

na.
1. rury uniwersalne wielowarstwowe do instalacji wody pitnej faczonych za pomocg zia-
czek zaciskowych.
2. rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowac cieplnie prefabrykowang izolacjg z
pianki poliuretanowej
3. podgrzewanie wody za pomocg dwufunkcyjnych kottéw gazowych z zamknietg komorg
spalania.
4. armatura czerpalna; ogélnego stosowania
kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCV kielichowe taczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztattki kanalizacyjne PCV kielichowe taczone przy pomocy uszczelek
gumowych,
6. przybory sanitarne - w budynku zainstalowane beda typowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska ustgpowa, zlewozmywak.

e

Instalacja centralnego ogrzewania z kottem dwufunkcyjnym.

Zaprojektowano wiszace kotly gazowe dwufunkcyjne z zamknigta komora spalania o
mocy 21 kW kazdy. Na instalacji kottowej nalezy zabudowa¢ naczynia przeponowe, termome-
try, manometry, zawor bezpieczenstwa, zawory odcinajace, zawory zwrotne, filtry wodne, pom-



py obiegowe oraz pozostate niezb¢dne urzgdzenia zawarte w projekcie budowlanym. Wszystkie
urzadzenia wymagajace zasilenia nalezy podtaczy¢ do instalacji elektryczne;.

Zatozono stalg prace kotla przygotowujacego wode grzewczg o parametrach 70/50 °C
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych.
Do ogrzewania pomieszczen zastosowac grzejniki ptytowe z wbudowang wkiadka zaworu ter-
mostatycznego. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawor odpowietrzajacy.

Instalacja gazowa.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa od projektowanej szafki gazowej z reduk-
torem i kurkiem gléwnym zlokalizowanej na elewacji budynku.

Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
faczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (w odlegtosci
3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych. Przej-
scia przewodéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (patrz.
rys. rzutdw). Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji
rur i zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano na rysunkach.
Mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

a) 1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
b) 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewodéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowni-
kéw i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtosci od przewodéw innych instalacji wynosza:
¢) 15 cm od poziomych przewodéw wod.- kan. (gaz wyzej);
d) 15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych (gaz wyzej);
e) 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewo-
dow instalacji elektrycznych;
f) 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
g) 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz
nad puszkami);
h) 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wylacznikéw, bezpiecznikéw) jesli nie sg
umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.
Wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Catlos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje gazowe”

Przylacze wodociggowe.

Zgodnie z ustaleniami z Zarzadcg Sieci oraz w oparciu 0 normy i przepisy - zaprojekto-
wano przytacze wodociggowe, z wlaczeniem do istniejacego przylacza wodociggowego wSOPE
w wezle W1 poprzez ztacze zaciskowe. Istniejacy odcinek przylacza za weztem W1 nalezy od-
cigé w sposob trwaty. Na przytaczu zaprojektowano studni¢ wodomierzowg Dn1200 betonowg z
zestawem wodomierzowym. PrzejScie przez Sciany studni wykona¢ w sposob szczelny za pomo-
cg tancuchow uszczelniajacych z EPDM.



Przytacze wykona¢ z przewodéw PE 100RC, SDR11, PN16 o $rednicy 50x4,6mm taczo-
nych przez zgrzewanie elektrooporowe z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych, spetniajg-
ce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011. Zewn¢trzng instalacje¢ za zestawem wykonac z
przewodéw PE100, SDR11, PN16 o srednicy 50x4,6mm lgczonych réwniez przez zgrzewanie
elektrooporowe. Przejscie instalacji pod tawg fundamentowg i przez podioge na gruncie prowa-
dzi¢ w rurach ochronnych stalowych Dn80.

Przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z przekladkg odcinka kanalizacji sani-

tarnej.

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U klasy S (typ cigzki — SN&),
SDR34, lite o $rednicy 160x4,7 wg PN-EN 1401. Zgodnie z warunkami odprowadzenie $ciekéw
bytowo-gospodarczych nastapi poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej do proj.
studzienki na kanale sanitarnym ks200 potozonej na dz. nr 129/1 w miejscu istniejacej studni
przeznaczonej do likwidacji. Wigczenie do proj. studni kanalizacyjnej ,.k” nalezy wykona¢ nad
kinetg przez $cian¢ studni za pomocg przejscia szczelnego — wktadki in-situ. Przejscie rurociggu
pod tawg fundamentowa budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej DN250. Istniejgcy od-
cinek przylacza bedacy w kolizji z proj. zabudowa nalezy odcig¢ w sposéb trwaty.

Projektuje si¢ przektadke kanalizacji sanitarnej na odcinku k-ks2 w zwigzku z jego koli-
zja z proj. zabudowa. Odcinek wykona¢ z rur PVC-U klasy S (typ cigzki — SN8), SDR34, lite o
srednicy 200x5,9 wg PN-EN 1401. Na odcinku projektuje si¢ studzienki inspekcyjne @425 two-
rzywowe oraz wymiang istn. studzienki ,,k” na studzienkg¢ inspekcyjng ®600 tworzywowa.

Zaprojektowano studnie tworzywowe sktadajace si¢ z: kinety PE przelotowej, rury karbo-
wanej trzonowej, rury teleskopowej oraz wtazem zeliwnym klasy B125 lub D400 bez otworéw
wentylacyjnych. Wtaz posadowi¢ na pier§cieniu odcigzajacym.

W miejscu zblizenia kanalizacji sanitarnej do proj. zabudowy zaprojektowano rure
ochronng PE100 SDR11 PE16 355x32,2 o dtugosci L=11m. Rur¢ przewodowa nalezy wsunaé
do rury ochronnej na ptozach z PEHD, a konce rury przewodowej i ochronnej zabezpieczy¢
manszetami elastomerowymi EPDM z opaskami ze stali nierdzewnej.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytworcg.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sg od szczegllnych warunkéw wydanych
przez uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidy-
wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or-
ganizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko-
sci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wyko-
nywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
cg, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczeg6towo zapozna¢ si¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) 1 tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa¢ projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu
budowy
c. rozpoznac potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn 1 urzadzen oraz dostaw
materiatéw

5.2. Instalacje wewnetrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robét instalacyjnych wewnetrznych okreslajag Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz¢s¢ Il-Instalacje sanitarne, wo-
dociggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane przez MBiPMB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz. U. 2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW I TECHNOLOGII UJETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY
ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej w projekcie jakosci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrolg Roboét 1 jakosci materialdéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatéw 1 przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.




Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypad-
ku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materia-
16w 1 dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i1 oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania 1 zapewniona mu beg-
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykaz sprze¢tu 1 aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiaréw.

Inspektor bedzie ocenia¢ jakos¢ materiatéw 1 Rob6t z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;,
na podstawie certyfikatoéw dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotycza-
cych jakosci materiatow 1 Robot Wykonawca przeprowadzi nieodptatne 1 na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezbe¢dne badania materialéw lub Robét.

6.6. Dopuszczanie materialow przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycie tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

c) Polska Normg lub

d) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) , spetniajg wy-
mogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa3 wymagane przez Specyfikacj¢ Tech-
niczng, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dolgczone
do partii materialu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

Oferta musi zawierad ostateczng, sumaryczng ceng ryczattowq, obejmujgcq wszystkie koszty, z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (takze podatku od towarow i ustug). Cene¢ nalezy
obliczyé w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym na podstawie Przedmiaru robot zatgczonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzqdzié wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robot Ilo§¢ robot Cena jednost- | Cena calkowita
zycji lacji — wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z | kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:




- na stronie tytutowej: zastosowang w kalkulacji kosztorysowa stawke roboczogodziny

- zastosowang w kalkulacji wysoko$¢ — stope narzutéw kosztorysowych

- cen¢ kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene¢ kosztorysowg brutto

- tabele elementow zgodnie z zatozeniami ,,Przedmiaru rob6t” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru rob6t podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wigzg one oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanowig natomiast bazy
normatywnej, ktéra jest indywidualna dla kazdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i usprz¢towienia wykonawcy robot. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zazadania od wyko-
nawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczegbtowe;j.

Cena musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie.

7.3 Uiyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentow sq danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy
wymaga aby uczestniczgcy w postgpowaniu kierowali si¢ tymi danymi jako wskazowkami co
do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawce innych materiatow armatury lub urzqdzen — naleZy zatgczy¢ tabele zawierajgcq ich
wykaz wraz 7 okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych —
zgodnie 7 wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiarze Robot. Zamawiajg-
¢y dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargoweyj.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomiedzy Inwesto-
rem a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpocz¢cia Robét do dnia zakonczenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robot,
ochrone¢ os6b i wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osobg¢ dokonujacg wpisu.
Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
1. dat¢ przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowe;j
2. date¢ zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Pro-
gramu Budowy
3. daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych odcinkéw Robot
4. postep Robét, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robdt, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru




6. date, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Rob6t

7. daty zakonczenia i odbioru Robd6t ulegajacych zakryciu, oraz cz¢sciowych i ostatecz-

nych odbioréw Rob6t

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

9. stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robét
podlegajacym ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot

11. dane dotyczace jakosci materiatow,

12. wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

13. inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robdt

*

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nad-
zoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét

8.2. Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robét. Szczegétowe dane dotyczace obmiaréw sg regularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i1 wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materia-
t6w, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w
sposéb zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bgdg po-
trzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢ udostgpnione In-
spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robdt

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f') korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbior robot



W zaleznos$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom od-
bioru:

odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbiér wstepny

odbior koncowy

b

9.1. Odbiér Robét zakrytych

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wy-
konywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét, oraz
opdzniania daty zakonczenia Robét.

Inspekcji Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Rob6t przeznaczonych do odbioru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robét zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czg-
sciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materialéw i rzeczywistego wykonania Rob6t w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do
przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocz-
nym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior wstepny Robdt nastgpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Inwestora wydadza swiadectwo Odbioru Wstepne-
go Przekazania Robét. Odbior wstepny zawiera¢ bedzie protokét z rozruchu instalacji projekto-
wanych.

Wz6r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i Spe-
cyfikacja Techniczng.

W toku odbioru wstepnego Rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét dodatkowych 1 Robo6t po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Tech-
niczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiek-




tu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykona-
nych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Roboét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
d) Specyfikacj¢ Techniczng (podstawowg z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zmienne)
e) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
f) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
g) Dziennik Budowy 1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
h)  Wyniki rozruchu instalacji, badan i oznaczen, zgodnie ze Specyfikacjga Techniczng
1) Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
j) Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
k) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie in-
nych Robdt oraz protokoty odbioru i przekazania ich wilascicielom urzadzen
1) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy Rob6t nastagpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Rob6t zwia-
zanych z usuni¢ciem wad / bledow / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / bledy / uszkodzenia zostang stwierdzone i wskazane przez wspélng Komisje
sktadajacg sie z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora 1 Inspektora Nadzoru. Wykonawca zo-
stanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / btedéw / uszkodzen.
Odbiér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych powyzej.
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kofcowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1. zgodno$¢ wykonania rob6t budowlano — instalacyjnych z dokumentacja projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej

2. aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia

Odbidr ostateczny catego budynku winien by¢ wykonany po catkowitym zakonczeniu robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa platnosci



Podstawg platnosci jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie za-
kresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktorej okresla
si¢ kwote i terminy ptatnosci.

11. Przepisy zwiazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.1163 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdwien publicznych

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych

Dz.U.04.249.2497 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.2375 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.2041 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami Dz.U.06.245.1782

Dz.U.04.195.2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
znakowaniem CE.



Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaptaty w transakcjach han-
dlowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 1568 ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.06.89.625 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/
Dz.U.07.19.115 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.06.90.631 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY]J-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia
26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych



Dz.U.04.180.1860 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
wraz z zmianami Dz.U.05.116.972.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia-
2001r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA 7z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACII z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowe;j

Dz. U. Nr 80, poz. 563 ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I AD-
MINISTRACII z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, in-
nych obiektow budowlanych i terenéw

Dz.U.03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACII z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drég pozarowych

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-78/M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk

PN-EN-1057 Miedz i stopy miedzi — rury okragle miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ aku-
styczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia



BN-76/8860-01-03 Podwieszanie elementéw do $cian lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogélne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez $ciany

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwor-
czych materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktow rozktadu i spalania materialow

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia
ogdllne 1 wymagania



PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 4: Przepompow-
nie Sciekow. Projektowanie uktadu 1 obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s¢ 5: Montaz 1 bada-
nia, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I
-Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonani i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom III
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom IV

Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
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