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ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSsfwymagania dotycce wykonania i od-
bioru robot dotyczcych realizacji inwestycji p.n.: ] ]

,PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREGO URZEDU GMINY NA SWIETLICE SRODOWISKOWA
MIESZKANCOW GMINY NAWOJOWEJ".

1.1.1. W skifad projektu wykonawczego wchgdastpujace projekty bramowe:
1.1.1.1. W zakresie obiektu kubaturowego:
a) instalacja wewtrzna wodocigowa,
b) instalacja wody cieptej,
c) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania z kottaygazove,
e) instalacja gazowa,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji robot okrdonych projektem (pkt.1.1)

1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robot przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewegtrznych zwizanych z cakécia realizacji inwestyciji.

1.3.1. Obiekt kubaturowy

+PRZEBUDOWA BUDYNKU STAREGO URZU GMINY NASWIETLICE SRODOWISKOW MIESZ-
KANCOW GMINY NAWOJOWEJ".

1.3.1.1. Instalacje wewirzne
a) instalacja wewirzna wodocigowa,
b) instalacja wody cieptej,
C) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania z kotteygazowy,
e) instalacja gazowa,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z oboweujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literatuy techniczi

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rolgmdnie z aktualnie obowzujagcymi Pol-
skimi Normami, DokumentagjProjektova, Specyfikacy Techniczia, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 28.1L ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepis®¥PB p.pa.



1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, kidNVykonawca opracuje we wikasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robét
- kolejnas¢ wykonywania robo6t
- zakres i metoda przeprowadzenia prob i hada
- zestawienie koniecznych bada trakcie wykonywania robot
- zestawienie koniecznych badpowykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)

1.5.2. Zgodn& Dokumentacji Projektowej ze Specyfikadjechniczi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Technicznazowszystkie dodatkowe dokumenty
przedizone Wykonawcy przez Inwestora stangwies¢ Kontraktu. Wymagania okémne w
jednym dokumencie, ktéry stanowiegz Kontraktu, § dla Wykonawcy tak samo obayzujace,
jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mge czerpa korzysci z tytutu bkdow lub przeocze znajdugcych s¢ w doku-
mentacji i w przypadku ich odkrycia winien natyclasti o tym powiadondilnspektora Nadzoru,
ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich znhidgnpoprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Robo6t powinnyg bgodnie z DokumentagjProjektovy i
Specyfikacy techniczag.

Nalezy stosowad sic do wymaga projektowych zawartych w Dokumentacji Projektoveeaz
Specyfikacji technicznej. Odgistwa od tych wymagass mazliwe pod warunkiemze znajdug
sic one w ramach okéenych poziomow dopuszczalim. Parametry materialdw oraz wykona-
nia Rob6t powinny byjednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Treéiclanej.

Jezeli materiaty oraz wykonanie robot nie w petni odiedap wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacji Technicznej, okmaijac tym samym jak& Robdét, Wykonawca na wiasny
koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykonahbgeine poprawki.

1.5.3. Bezpieczestwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaBpudowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadhio
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez tzeania Robot do dnia ich zalazenia
oraz kaicowego odbioru.

Przed rozpocgxiem Robdét wykonawca przedstawi do zatwierdzerspeéitorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpie@&ubot w czasie ich realizacji uzgodniony
z wiaciwymi organami zargdzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Robokalgwca za-
pewni dobg widoczn@¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktorych jestiezimdne ze wzgl-
dow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia orazagdeenia do wykonania zabezpieize
musz by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczcie Robot zostanie ogtoszone przez Wykonawablicznie i w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz zaspednictwem zamontowanych w miejscach i wdicokreslonej
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnychesdr przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caly okresamia Robot.

Wykonawca ma obowzek zabezpiecZyBudowe na czas trwania Robét do dnia ich zabxe-
nia i kaacowego odbioru.



Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzymaadeenia stdgce wykonaniu tymczasowych za-

bezpieczé takie jak : ogrodzenia, pgze,swiatta, uradzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, stra oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Raaftewnienia wygody publicznej,

etc.

1.5.4. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowykanywania Robét Wy-
konawca bdzie:

a) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniecsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na i wokét Terenu Budowy orazdhie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego sposobu dziata-
nia

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wygdl na :
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i dréog zttgavych
b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwoscia powstania pzaru

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia
ly tatwopalne bda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wick-
szym od dopuszczalnego, oleymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, dghozakaczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéf wymagag tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzym& zgod na wycie materiatdw od wikxiwych organdéw administracji patwowe;j.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua in-
stalacji na powierzchni ziemi i wydzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robot w poliktniepcych uradzen podziemnych &
dzie pamgtat 0 wymogu powiadomienia operatoréw istagsich uradzer podziemnych o za-
miarze prowadzenia Robot w ich pafij jak réwnie o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatorow tych uegzen.



1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczeniedRoliszystkich materiatow i ugdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Buddo daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robot do chvdbioru. Kady odcinek robdt powinien
by¢ utrzymany w zadowalagy pod wzgtdem technicznym sposob przez caly czas trwania Ro-
bot, & do momentu odbioru Inspektora Nadzoruzemaaradzi¢ wstrzymanie robot i poe
wszelkie dziatania jakie uzna za niedhe jeeli Wykonawca nie dostosujegsiv ciagu 24 go-
dzin do jego poleaedotyczicych naleytej dbatgci o stan Robot i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodné&¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowizany jest znai stosowa w czasie wykonywania Robo6t wszystkie przepisy
administracji pastwowej i regionalnej, a tak inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyez
Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowych i zobgwise zastosowa do wszystkich
prawnych wymaga dotyczcych wywania opatentowanych wdzen i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobaie st na biggco informowa Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstagvimu kopii pozwolé i wiasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang sormy lub przepisy, ktére spetdianag materiaty, wy-
posaenie, sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty lgdag obowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionveggania powotanych norm i przepisow,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosggsic do konkretnego kra-
ju lub regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jzasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzazigzgdnspektora Nadzoru. Riice medzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponoyvanzamiennikami musgby¢ doktadnie
opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed d
oczekiwanego przez Wykonawezatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W paziku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzie zaproponowane zmiany nie zapewniegsadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosyelsinorm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskiej

W przypadku wspotfinansowania projektu gedkow Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowzany jest zamontowaablice informacyjne wskazage na wspotfinan-
sowanie projektu z wwérodkéw. Tablice powinny hyumieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Féezamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzarez pnspek-
tora Nadzoru. Wykonawcatizie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez aaltyes realiza-
cji Robat.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzorur@amuije i przygotuje tabkcupaméet-
niajaca wspotfinansowanie przedsvziecia zesrodkdéw Unii Europejskiej.

Miejsce usytuowania tablicy oraz $éezostan zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycrce materiatow




- Zrodia uzyskania materiatow:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca musi przedstsmazegotowe informacije dotygze pro-
ponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii g&ci materialtdw z danegerodia nie oznacza automatycznie, materiaty

z dopuszczonegarddita w sposéb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie pos¢pu Robat.

- Kontrola zaktadow produkcyjnych:

Inspektor Nadzoru me@ zaradzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystidelkia-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia,stosowane tam metody sgodne z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru jest upow@ony do pobierania probek w celu sprawdzeniaseweosci sto-
sowanych materiatow. Wyniki tego rodzaju badsanowt beda podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zésijpetnione naspujgce warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzaniarodirzapewniona &dzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatow

- Inspektor Nadzorudalzie miat zapewniony wolny wgt do tych czsci zaktadu produkcyjne-
go, w ktérych produkowane snateriaty na potrzeby postanowikontraktu.

- Materialy nie zgodne ze Specyfikadjechnicza:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub usniev miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadayymaganiom Specyfikacji Technicznej.zék Inspektor
Nadzoru wyrazi zgogina wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Rabdych ankeli tych,
do wykonania ktérych byty pierwotnie wyznaczoneskowrycia materiatdw do tej eci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czs¢ Robot wykonana przyzyciu materiatdbw ktére nie zostaty sprawdzone prizez
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzorezie realizowana na wiasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mieswiadoma¢, ze wykonana w ten sposébeéz Robot mae nie zo-
stat zaakceptowana, a nafee z ng ptatngci wstrzymane.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dula one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeraachowaty swajjakos¢ i whasciwosci
do Roba6t i bylty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

- Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Teckn& przewidy mazliwosé warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanycho®eh, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygegmzed uyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlparowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.



2.2. Brana instalacyjna roboty wewretrzne

2.2.1. Rozwdzania techniczne ¢tje zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja wewtizna wodocigowa,
b) instalacja wody cieptej,
C) instalacja wewgtrzna kanalizacji sanitarnej,
d) instalacja centralnego ogrzewania z kotteygazowy,
e) instalacja gazowa,

2.2.3. Materialy i urzdzenia

Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musg mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nagiujace materiaty i urgdzenia:

(Ponizej nie ujmuje si armatury, urzdzer regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalaciji
oraz szczego6towych danych technicznych. Zostatyupte w projektach i przedmiarach robot)

Instalacja wody pitnej, instalacja centralnej ciepg] wody, kanalizacja sanitar-
na.
1. rury uniwersalne wielowarstwowe do instalacji waggiynej aczonych za pomaczia-
czek zaciskowych.
2. rurochgi cieptej wody i cyrkulacji naley izolowat cieplnie prefabrykowanizolacp z
pianki poliuretanowe;j
3. podgrzewacze wodyzutkowej,
4. armatura czerpalna; ogélnego stosowania
5. kanalizacja sanitarna- rury kanalizacyjne PCVid&®we Bczone przy pomocy uszcze-
lek gumowych, ksztaltki kanalizacyjne PCV kieliche¥czone przy pomocy uszczelek
gumowych,
6. przybory sanitarne - w budynku zainstalowandaliypowe przybory sanitarne: umy-
walki, miska usfpowa, zlewozmywak.

Instalacja centralnego ogrzewania z kottem dwufunkginym.

W kottowni zaprojektowano wigzy kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkig komoiy
spalania o mocy 24 kW. Na instalacji kottowej ngleabudowa naczynia przeponowe, termo-
metry, manometry, zawor bezpieagéva, zawory odcinage, zawory zwrotne, filtry wodne,
pompy obiegowe oraz pozostate niediie uradzenia zawarte w projekcie budowlanym.
Wszystkie urgdzenia wymagage zasilenia naly podhczy¢ do instalacji elektryczne;.

Zatozono stad prace kotla przygotowsgego wo@ grzewca o parametrach 70/50 °C
Projektowana instalacja centralnego ogrzewaniaowgka bdzie z rur wielowarstwowych.
Do ogrzewania pomieszazeastosowa grzejniki ptytowe z wbudowanwkiadksa zaworu ter-
mostatycznego. Kaly grzejnik naley wyposay¢ w automatyczny zawér odpowietrzey.

Instalacja gazowa.



Zaprojektowano wewgirzng instalacg gazows od projektowanej szafki gazowej z reduk-
torem, gazomierzem i kurkiem gtdwnym zlokalizowjagpezy granicy posesji do projektowane-
go kotta gazowego i kuchenki gazowe.

Instalacg wykona z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35)RMg91-H/74219,
tgczonych przez spawanie. Przewody gazowezggleowadzé po wierzchuscian (w odlegtéci
3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4%ievunku przyborow gazowych. Przej-
cia przewodow przez przegrody budowlane prowadziurach ochronnych stalowych (patrz.
rys. rzutdéw). Miejsca wolne powinny &yszczelnione szczeliwem nie powaghym korozji
rur i zabezpieczagym je przed zawilgocenierSrednice przewodow opisano na rysunkach.
Mocowa za pomog hakdéw lub uchwytéw w odlegciach:
a) 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
b) 2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
Przy prowadzeniu przewodow gazowych trzeba ugdighé trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itpak by zapewni bezpieczéstwo wytkowni-
kow i umazliwi ¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.
Zgodne z przepisami odlegtd od przewoddw innych instalacji wynasz
c) 15 cm od poziomych przewoddw wod.- kan. (gazejy
d) 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych (gazeyy
e) 10 cm od pionowych przewodéw wymienionych instgliannych z wyptkiem przewo-
dow instalacji elektrycznych;
f) 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzdngownolegle;
g) 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgaymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz
nad puszkami);
h) 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych (wyhcznikow, bezpiecznikéw) fi nie s
umieszczone we wiach oddzielonych od siebie przeggadmateriatu niepalnego.
Wszelkie uradzenia i materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada odpowiednie cer-
tyfikaty i aprobaty dopuszczaje do stosowania w budownictwie.
Catas¢ robdt instalacyjnych naty wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,W sprawie warunkoeht@cznych jakim powinny odpowiaéla
instalacje gazowe”

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jaké wykonywania robo6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadgadnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytwdégc

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki realizacji inwestycji uzatl@one g od szczegolnych warunkéw wydanych
przez uytkownika obiektu w drodze procedury przetargowgjzgkdniajgcych m.in. przewidy-
wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykongeataodpowiedzialny za prowadzenie
Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jgkaastosowanych materiatow i wykonanych Robot, za
ich zgodné¢ z Dokumentagj Projektova, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or
ganizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru



Wykonawca Ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \gso
ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznacze-
niu Robot zostay) jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgawc
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lyanaczenia wysokai przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigki@a ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenRot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciympek-
tor Nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssddadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzarmg kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wyko-
nywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonaw-
ce, pod grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania zadania inwestycyjnego hale
a. szczegotowo zapozéiaic z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) i tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowangacu
budowy
C. rozpozna potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn pdes oraz dostaw
materiatdw

5.2. Instalacje wewmwtrzne

(bez elektrycznych)

Wymagania w zakresie wykonania robo6t instalacyjnyawretrznych okrélaja Warunki tech-
niczne wykonania i odbioru robét budowlano — maavaych czsé ll-Instalacje sanitarne, wo-
docihggowe centr. ogrzewania i przemystowe wydane prz8#WB Warszawa 1974 r , Rozpo-
rzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 220 czerwca 2005 Dz2005 Nr 116 poz. 985

UWAGA:

WSZELKIE ROBOTY UJ ETE W SPECYFIKACJI NALE ZY WYKONA C W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWI AZUJACE NORMY | PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW | TECHNOLOGII UJ ETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONA C STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALE ZY
ZAPEWNI € CIAGLY DOZOR TECHNICZNY | BEZPIECZE NSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWI AZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robot

6.1. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zataonej w projekcie jakaci wykonywanych robot
budowlanych, instalacji wewtrznych zagospodarowania, uzbrojenia igdezenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompketkontrok Robot i jakéci materiatdw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatéw i przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robdt.




Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2daa mae zaadac od Wykonawcy prze-
prowadzenia badgaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalgj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniDeoku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.rfhalne wymagania co do zakresu hada
ich czstotliwosci 53 okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycehyW przypad-
ku gdy nie zostaly one tam oklene Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjesit koniecz-
ny, aby zapewiiwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru daizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Iynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do Robo6t badanych materia-
tow i dopusci¢ je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostagpusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbachateriatow ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji méy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier bedzie mi€ zapewniona mdiwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonaweaZie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykoedwds odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakcept@mvarzez In-
spektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. B&kenaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aagiak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob
Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaekltug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przegmizaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru




Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt s dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwradta ich wytwarzania i zapewniona merb
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawmgducenta materiatow.

Wykaz sprztu i aparatury jaki Wykonawca przeiado dyspozycji w celu wykonania testéw i
pomiarow.

Inspektor ledzie ocenid jakas¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji Teiclznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wgkem. W przypadku wtpliwosci dotycz-
cych jakdci materiatow i Rob6ot Wykonawca przeprowadzi nigatipe i na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezfine badania materiatéw lub Robat.

6.6. Dopuszczanie materiatow przez Inspektora Nadno
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycie tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodtoé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
b) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z :
c) Polskg Normg lub
d) aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej
Normy, lub ktore, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. a) , spetniajwy-
mogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez Specyfikacjech-
niczm, kazda partia dostarczona do Rob@tibie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta iadobne
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte igmi bada wykonanych przez niego. Kopie
wynikow bada beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjgych wymaga beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena must bwyyrazona wPLN. Cena musi uwzgtiniat wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmawaszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowdujagcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera ostateczg, sumaryczg cere ryczattowy, obejmugcg wszystkie koszty, z
uwzgkdnieniem wszystkich optat i podatkow (tekpodatku od towardw i ustug). Cemaleiy
obliczy¢ w kosztorysie ofertowym sp@dzonym na podstawie Przedmiaru robot gatonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nafg sporzdzi¢ wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robét llo$¢ robét Cena jednost-| Cena catkowita
zycji lacji —wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z| kowa (z narzu-| (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 5 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawietgponadto:



- na stronie tytutowej: zastosowaw kalkulacji kosztorysow stawlk roboczogodziny

- zastosowanw kalkulacji wysok&¢ — stog narzutow kosztorysowych

- cere kosztorysow netto, stop i wysokasci podatku VAT, cea kosztorysow brutto

- tabet elementow zgodnie z zaeniami ,Przedmiaru robot” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robot podano tylko dl&eeustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wia one oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanpwatomiast bazy
normatywnej, ktéra jest indywidualna dlazkego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i uspretowienia wykonawcy rob6t. Zamawigjy zastrzega nmiwos¢ zazagdania od wyko-
nawcy, z ktérym bdzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu efedo wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczego6towe;j.

Cena musi by podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie

7.3 Wyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Rol®pecyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentgwasymi przyktadowymi. Zamawiggy
wymaga aby uczestnigey w posépowaniu kierowali s¢ tymi danymi jako wskazowkami co
do wymag#@ parametrow technicznych i jakkciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawe innych materiatow armatury lub urgdze: — nalely zagczy tabek zawieragcg ich
wykaz wraz z oksdeniem parametrow technicznych, technologicznyclkksploatacyjnych —
zgodnie z wymaganiami ok§lnymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Spekadji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanychaa Przedmiarze Robét. Zamawigj

cy dopuszcza rozyzania rownowdne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — gytkowych, okrélonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

7.4. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozgdgeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzaia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowrujacym instrumentem prawnym istraeym pomedzy Inwesto-
rem a Wykonawg i powinien by prowadzony od dnia rozpogza Robot do dnia zakezenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowienlziah prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowydala dokonywane regularnie i powinny rejestr@wsstp Robot,
ochrore 0s6b i wlasngci, a take kwestie techniczne i aspekty zmnane z zargdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien bpodpisany i opatrzony daz nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez ogsatokonugca wpisu.
Wszystkie wpisy musggby¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kal&gn
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebda oznaczone kolejnym nume-
rem zagcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegoIngci:
1. dat przekazania Budowy Wykonawcy, dairzekazania przez Inwestora Dokumen-
tacji Projektowej
2. dat zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Progranme®aienia Jaki i Pro-
gramu Budowy
3. daty rozpocgia i zakaiczenia poszczegolnych odcinkéw Robot
4. postp Robot, problemy i przeszkody wynikie w trakciekopywania Robét, daty,
przyczyny i czas trwania oplien
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru




dat, czas oraz powody zadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robot
daty zakaczenia i odbioru Robot uleggyych zakryciu, oraz g&ciowych i ostatecz-
nych odbiorow Robaot

uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru

stan pogody oraz temperatyrowietrza wysipujace w okresie wykonywania Robot
podlegagcym ograniczeniom i wymaganiom szczegélnym wazii z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyece wykonania zabezpieczenia Robot

11. dane dotycgce jakdci materiatow,

12. wyniki prob poszczegolnych elementow budowlbdaniem kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwzane z przebiegiem Robot

No

©

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisdoeDziennika Budowy zostarprzedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowanie. si

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane demika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspekidad-
zoru do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawnbedo
wydawania poleaeWykonawcy Robot

8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpeeye g ilosci kazdego odcinka wykona-
nych Robot. Szczegotowe dane doa obmiardw s regularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i wpisywane podgtem odcinkdéw i jednostek zastosowanych w Przedmaiarz

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnéjakdaci, deklaracje jakai materia-
tow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz imhiadan powinny by przechowywane w
SsposOb zgodny z opisem zawartym w Programie ZamawaniJakéci. Dokumenty te &dg po-

trzebne przy procedurze przekazania. Dokumentyzpraly czas powinny ldyudostpnione In-

spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktorych mowa w pkt. 7.1.-7.@ymienione porriej dokumenty
powinny by takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére natg zastosowaprzy przekazaniu Budowy Wykonawcy

c) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobame€imi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robo6t

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy ordeqamia Inspektora Nadzoru

f) korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny hy przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym stiej
Kazdy zagubiony dokumentetzie niezwtocznie zagpiony zgodnie z wiciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowyda udostpnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kadorazowo na icliyczenie.

9. Odbidr robot



W zaleznosci od ustalé Specyfikaciji Technicznej, Roboty podlegajastpujacym etapom od-
bioru:

odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

odbidr czsciowy

odbidr wsgpny

odbidr kawcowy

hPwphE

9.1. Odbiér Robat zakrytych

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wy-
konywanych Robdét, ktére w dalszym procesie reajizdegng zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagdlnego pogpu Robdt, oraz
op&niania daty zakaczenia Robot.

Inspekcji Robot dokonuje Inspektor Nadzoru lub jgyeedstawiciel. Gotowsé danej czsci
Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzkenBudowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru gwi3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Robét przezoiaygch do odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokudneatiwie-
rajacych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, Specyfikacj Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci Roboét. Odbioru oz
sciowego Robdét dokonujeesiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wskpny robot

Odbioér wsepny polega na finalnej ocenie materiatéw i rzecspago wykonania Robo6t w od-
niesieniu do ich iléci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie Robot oraz ich gotowédo
przekazania dzlzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocz-
nym powiadomieniem na mie o tym fakcie Inspektora. Odbior wehy Robot nagpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, dicod dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakczenia Robot i przgcia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komigjwyznaczon przez Inwestora wydadzwiadectwo Odbioru Wspne-

go Przekazania Robot. Odbior wsty zawierd bedzie protokot z rozruchu instalaciji projekto-
wanych.

Wz0r swiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora dfadKomisja odbiergca Roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia po-
miarow, ocenie wizualnej oraz zgodoebwykonania Robdt z DokumentadpProjektowg i Spe-
cyfikacjg Techniczag.

W toku odbioru wsfpnego Robo6t Komisja zapozna girealizacj ustal@ przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakiiczonych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét dosatch i Robét po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskosavych lub robdt uzupetniggych

w warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysopi
ustala nowy termin odbioru wginego.

W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonanych robot w poszczegodlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokusgrerojektovs i Specyfikacg Tech-
niczrg z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-




tu i bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszof wartasé wykona-
nych Robot w stosunku do wymdagprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru ws¢pnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru¢fstgo Robot jest protokét Odbioru
Wstepnego Robot spogdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora biadz
Do Odbioru Wstpnego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
c) Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu
d) Specyfikagg Techniczm (podstawow z Kontraktu i ewentualnie uzupetrdag lub
zmienne)
e) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne
f) Dokumenty zainstalowanego wypasaia
g) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
h)  Wyniki rozruchu instalacji, bada oznacze, zgodnie ze Specyfikacjrechniczig
i) Certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikd@chniczi
J) Podsumowanie wszystkich wynikow badapomiarow zajczonych do dokumentow od-
bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikagechniczia
k) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (DokumentBojgektowa) na wykonanie in-
nych Robot oraz protokoty odbioru i przekazaniawdgscicielom urzdzen
[) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbiér koncowy
Odbior kawcowy Robot nagpi po wygdnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robotgwi
zanych z usugtiem wad / b§dow / uszkodze zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / kidy / uszkodzenia zostarstwierdzone i wskazane przez wsmokKomisje
sktadajca sic z przedstawicieli Bytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawo-
stanie powiadomiony o spadzonym wykazie wad / blow / uszkodze
Odbiér Kacowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem za-
sad opisanych powg).
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Kacowego, Komisja w porozumieniu z Wykonaywsyznacza ponowny ter-
min Odbioru Kaicowego Robat.
Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowe lub uzupelniag kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetpegch wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

1. zgodné¢ wykonania rob6t budowlano — instalacyjnych z dokuatacy projektows
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy degggmi zmian i odsipstw od
dokumentacji projektowe;j

2. aktualné¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupet-
nienia

Odbior ostateczny catego budynku winierg yykonany po catkowitym zakwazeniu robot na
podstawie wynikow pomiarow i baflgakasciowych odbidr pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanejpKierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa ptatnéci



Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Inwestorem a Wykonawama wykonanie za-
kresu rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodn@a@ektem wykonawczym, w ktorej oléta
si¢ kwote i terminy pfatngci.

11. Przepisy zwazane
Podstawy prawne:
Dz.U.06.164.116B8ISTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zamdnpeblicznych

Dz.U.04.130.138ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okékenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztéw prac projektowych oraz @kemnych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno zytkowym

Dz.U.06.156.1118 STAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tg&dnolity/.

Dz.U.02.75.690ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powiodpowia-
dat budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881JSTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budamych

Dz.U.04.249.249ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jedostganizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.237TROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 14 paizier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat tezdmjch, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowanionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.204IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgédinwyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmian&miU.06.245.1782

Dz.U.04.195.201IROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systeméw oceny zgadmowymaga, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.



Dz.U.03.139.132®)STAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zgplatransakcjach han-
dlowych.

Dz.U.02.108.95R0OZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajgcego dane dotygze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeastwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.120.1134ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksgiki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.155RO0ZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanyclzypktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegotowego zakresu i formyeta budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 156 ROZPORADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymafjajakim powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i wdzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.105R0ZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfsrla sieci gazowe.

Dz.U.06.89.623JSTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyc#iekst jednolity/
Dz.U.07.19.113JSTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicinyc
Dz.U.06.90.631JSTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskiprawach pokrewnych.
Itekst jednolity/

Dz.U.02.169.138&STAWA z dnia 12 wrzénia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.6930BWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZAZ]-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu nalmarmonizowanych

Dz.U.03.169.165(ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzénia 1997r., w sprawie ogolnych przepisoéw bezpigstea i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpiearwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych



Dz.U.04.180.186(ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczeg6towych zasad szkoleniaieddinie bezpiecZstwa i higieny pracy,
wraz z zmianamiDz.U.05.116.972

Dz.U.01.118.1263ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia-
2001r., w sprawie bezpiearswa i higieny pracy eksploatacji maszyn i innychadzenr tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie pragozarowej. /tekst
jednolity/

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie ungaaa projektu budowlanego pod wegl
dem ochrony przeciwparowej

Dz. U. Nr 80, poz. 56 ROZPORADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | AD-
MINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony pragcizarowej budynkow, in-
nych obiektow budowlanych i terenow

Dz.U.03.121.113ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMI-
NISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie pkzpozarowego zaopatrzenia w wopdraz
drég paarowych

Polskie Normy i Normy Brarowe

PN-78/M-47900 Rusztowania stgge metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Koulktje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk

PN-EN-1057Miedz i stopy miedzi — rury okigte miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywni korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998lzolacja cieplna. Wielkgi fizyczne i definicje
PN-82/B-024020grzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach
PN-82/B-024030grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetvane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna preddw, armatury i urgzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkizolacyjné¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:19980chrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia



BN-76/8860-01-03Podwieszanie elementow éldan lub innych elementéw konstr.
PN-92/N-01256—-02Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-01Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpiéspga na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach paarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dlgervnienia bez-
pieczéstwa. Ochrona przeciwparowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkabiarowego i ay-
teczndci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001Badania odpornai ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Badania odpoigoogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Obliczanieggtasci obchzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglnego czasu trwania garu

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przéeiany

PN-B-02872 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda batladporndci dachéw na ogie
zewretrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzesanea
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wertyjlaych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania wdavosci dymotwor-
czych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwp@arowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewegirzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtre budynku. Cgé¢ 1. Postanowienia
ogolne i wymagania



PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wegtrz budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 4: Przepompow-
nie sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta i bada-
nia, instrukcje dziatania,zytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmian
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd — montzowych tom |

-Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonani i odbioru rob6t budawda- montaowych tom I
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd — montzowych tom 1l
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom 1V

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano — neaatvych w okresie obabnych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i KlimatyzaWarszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatg rurochgowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy wdzei elektrycznych

Opracowat:



